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2. MEMORIU

2.1. DATE GENERALE

2.1.1. Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii:

a. Descrierea amplasamentului
Lucrarea ce face obiectul prezentei documentatii se va executa in Romania, judetul

Suceava, pe teritoriul localitatii Baia, comuna Baia, judetul Suceava.

Comuna este amplasata la o distanta de 9 km de orasul Falticeni si la 35 km de resedinta
de judet, mun. Suceava. Comuna Baia este strdbadtutd de drumurile judetene DJ209H si
DJ155P.

Suprafata comunei este de aprox. 7150ha si are aproximativ 7200 de locuitori, are
doua scoli si patru gradinite.

Regimul juridic. Terenul in suprafata de 1688mp, identificat cu nr. cadastral
38738/1DR inscris in C.F. 38738 U.A.T. Baia, este situat in intravilanul localitatii Baia -
zona centrala, face parte din domeniul public de interes local (r

S .‘

in administrarea consiliului local al comunei Baia. Inforn
proprietate auspra terenului sunt inscrise in Extrasul d
/04.03.2026 emis de B.C.P.I Falticeni

Regimul economic. Folosinta actuald a terenului confé

drum comunal - Str. Aleea Muzeului. Destinatia: zond centraly

si pietonal catre obiectivele de investitii din zona.

Regimul tehnic. Suprafata totald a parcelei de teren (drum) 1688mp. Zona dispune

de acces auto din str. Nicolae Stoleru - drum comunal asfaltat, retea de alimentare cu

energie electrica, retea de alimentare cu ap3 si retea de canalizare.

Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii
si lucrarile aferente conform ridicarilor topografice este de aproximativ 1.688,00 mp

(inclusiv spatiile vezi dintre santuri /rigole si limitele de proprietate).
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Baia (Romania)
Pozitia geografica

Pozitia comunei Baia in cadrul
Coordonate: Q@ 47°25'5"N 26°13'8"E Judetului Suceava

Plan de amplasare in zona
- Str. Aleea Muzeului -Loc. Baia,
com. Baia, jud. Suceava

b. Topografia

Geografic teritoriul comunei Baia se situeaza in podisul Moldovenesc in regiunea
Podisul Sucevei. Altitudinea amplasamentului este cuprinsa intre 360-370m.
c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
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Teritoriul delimitat conform precizarilor de mai sus, este incadrat in zona dealurilor
si podisurilor joase, zona caracterizata printr-un climat temperat continental, cu nuante
excesive (sectorul de provincie V: provincia climatica est-europeana), cu ierni geroase si
veri calduroase (uneori cu perioade prelungite de seceta).

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatica a teritoriului national, incadreaza
comuna Baia astfel:

-Adancime de inghet: 100...110 cm

-Tipul climatic: II, regim hidrologic 2b

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente
baltice, ceea ce confera un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii, cat si pe timpul
verii. Cantitatile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai
ridicate (600 -700) in lunile de vara (iunie - iulie) si valori mai scazute in lunile de iarna -
inceputul primaverii (ianuarie - februarie-martie).

Adancimea maxima de inghet este de 100-110 cm conform STAS 6054/77,
privind "Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet - adancimi maxime de
inghet", prezentate in harta de mai jos:

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS
1709-1/90 este II cu In = 0...20, regim hidrologic 2b.

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.0 KN/m? avand
intervalul de recuperare IMR=50 ani.

Din punct de vedere al incarcarilor de vant, presiunea de referinta a vantului,
mediata pe 10 minute gref=0.60 kPa conform CR 1-1-4/2012. Viteza vantului este >41
m/s conform NP 082-04.

d. Geologia, seismicitatea

Seismicitatea

Din punct de vedere seismic zona studiata este incadrata, conform cu SR 11100/1-
93 - “Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei” -la gradul 6 pe scara MSK
(harta de mai jos).

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
de locuinte social- culturale, agrozootehnice si industriale” indica urmatoarele valori pentru
coeficientii ag si TC (ag- coeficient seismic; TC-perioada de colt [s]):

° ag =0.20g

° Tc = 0.70 sec

e. Devierile si protejarile de utilitati afectate

In cadrul investitiei nu sunt prevazute devieri de utilitati existente nici protejarea
acestora. In zona existd retea electricd de alimentare cu energie electrica,retea de
alimentare cu apa si retea de canalizare.

La executia lucrarilor se vor respecta conditiile din toate avizele/acordurile obtinute,
cu privire la executia lucrarilor in zona cu utilitati existente.

In cazul in care pe perioada de executie a lucrarilor se identifica retele existente se
va opri executia lucrarilor si se va anunta Beneficiarul lucrarii pentru identificarea retelelor,
anuntarea administratorilor acestora precum si luarea masurilor care se impun.
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f. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii

Pentru lucrarile definitive (amenajare acces auto si pietonal) nu este necesara
asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze, telefon.

In ceea ce priveste lucrarile provizorii, Organizarea de santier, asigurarea utilitatilor
cade in sarcina Constructorului. Acestea se obtin din surse locale cu acordul furnizorilor.

g. Cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Accesul catre obiectivul de investitie se realizeaza din caile de acces existente, din
strada Nicolae Stoleru -drum comunal asfaltat, care asigura legdtura cu DJ 155P.

h. Cdile de acces provizorii
Calea de acces provizorie este asigurata din strada Nicolae Stoleru.

2.1.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investitie sunt cuprinse in Memoriul tehnic
de specialitate.

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investitie sunt cuprinse in Memoriul tehnic
de specialitate.

b. Varianta constructiva de realizare a investitiei

D.p.d.v. al variantei constructive, lucrarile de amenajare / construire a accesului
auto si pietonal se vor executa pe amplasamentul investitiei, cu materiale transportate de
la furnizori si puse in opera in situ de catre o firma de profil.

c. Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor pe teren se va realiza conform partilor srise si desenate -
Coordonate trasare, a Planurilor de situatie, Profilurilor de executie, utilizandu-se
aparatura performanta de tip GPS, statii totale, teodolite, nivele, rulete, etc.

Materializarea punctelor pe teren se va face cu ajutorul pichetilor si a altor repere.

La finalizarea trasarii lucrarilor se va intocmi un Proces verbal de trasare.

d. Protejarea lucrdrilor executate si a materialelor din santier

Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare corespunzatoare.

Se va evita lasarea sapaturilor deschise nesemnalizate si nesupravegheate sau a
diverselor materiale nesemnalizate corespunzator, pentru prevenirea oricaror accidente
de circulatie sau de munca.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor fi pastrate in cadrul organizarii de
santier in conditii optime pentru prevenirea degradarilor, furturilor iar cele duse la punctul
de lucru vor fi amplasate obligatoriu in afara gabaritului de libera trecere, pe platforme
special amenajate. Acestea vor fi supravegheate in permanenta de o persoana desemnata
in acest scop.
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In ,Caietele de sarcini” se prevad masurile pentru executia si protejarea lucrarilor in
executie, inclusiv a materialelor. Se vor respecta cerintele Beneficiarului in aceste
privinte. Se vor respecta normativele si legile in vigoare.

e. Organizarea de santier

Organizarea de santier cade in sarcina Constructorului in ceea ce priveste
necesitatea si stabilirea amplasamentului acesteia, dotarile necesare, supravegherea.

Constructorul va obtine acordul Beneficiarului in ceea ce priveste amplasamentul
organizarii de santier. Astfel, Constructorul va intocmi o documentatie (amplasare, mod
de realizare, dotari, etc.) prin care va solicita Beneficiarului lucrarii avizarea executiei
organizarii de santier - daca este necesara.

Organizarea de santier va fi amplasata pe platforme special amenajate. Dotarea va
fi corespunzatoare.

Dupa terminarea executiei lucrarilor la obiectivului de investitie, Constructorul va
aduce terenul ocupat de organizarea de santier la starea initiala.

Receptia lucrarilor din punct de vedere al calitatii lucrarilor se va face in
conformitate cu normativele si legislatia tehnica in vigoare (HG 343/2017), cu Caietele de
sarcini si Programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

2.2. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

2.2.1 SITUATIA EXISTENTA

Lucrarea ce face obiectul prezentei documentatii se va exdé¢ata Q-'
Suceava, pe teritoriul comunei Baia. Imobilul (teren) este situat!fin ir{tra‘
domeniul public al comunei Baia. \

Terenul pe care se realizeaz3 amenajarea accesului auto si
prezentei documentatii este situat in intravilanul teritoriului admini \ 0

Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-social, comina: '-':.f:-f
sa realizeze accesul la cele 3 obiective de investitii, astfel in aceasta faza a fost
identificata si propusa spre modernizare o parte din strada Aleea Muzeului din C.F. 38738.

Conform OMT nr. 45/1998 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor" drumul de interes local se incadreazs in clasa
tehnica V (cu doua benzi de circulatie) / strada de categoria IV.

Se vor respecta normativele de proiectare a drumurilor. Proiectul se referd la
modernizari de drumuri existente cu lucriri de platformd@ drum. La intocmirea

¥
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documentatiei se va tine seama de Ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor
Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. Ordonanta nr.
43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, actualizata. Lucrrile propuse nu vor afecta
retelele tehnico -edilitare.

Pentru o buna desfasurare a traficului in zona in conditii de sigurant si confort, cat
si pentru a estompa cauzele care genereaza degraddrile, sunt necesare realizarea
lucrarilor de amenajare acces auto si pietonal.

Traseul in plan se incadreaza ep suprafata parcelei cadastrale cu CF 38738.

Semnalizarea rutiera lipseste intrucat accesul abia se amenajareaza fiind vorba de
o lucrare aproape noua.

2.2.2 SITUATIA PROIECTATA

Traseul in plan

Conform OMT nr. 45/1998 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor" accesul se incadreaza in clasa tehnicd V (cu doua
benzi de circulatie) si cu o intensitate a traficului “redus” generat de locuitorii comunei.

Pentru o buna desfasurare a traficului in zond in conditii de siguranta si confort, cat
$i pentru a estompa cauzele care genereaza praf sau zgomot generate de o suprafata
rutiera neamenajatd, este necesard realizarea unei structuri rutiere moderne cu
imbracaminte asfaltica si un trotuar pentru circulatia pietonals.

Traseul strazii care asigura accesul la obiectivulele de investitii este alcituit din
aliniamente si curbe cu raze mici specifice traseelor cu intersectii aproape perpendiculare.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este cuprinsa intre 30 km/h conform STAS
863-85, si OMT nr. 45/1998, iar pe zona de acces la cresd ea scade la 5km/h.

In plan, traseul strazii se fincadreaza in suprafata din cartea funciard cu
imbunatatirea elementelor geometrice acolo unde a fost posibil.

In plan, traseul trotuarului urmareste traseul drumului de acces si are o I8time de
1,50m.

Profilul longitudinal
In profilul longitudinal strada se prezinta cu declivitati mici de pana la 2%.
Profilul transversal

Profilul transversal al accesului va fi cu partea carosabila de 6,00m - 2 benzi de
circulatie, panta transversala va fi unicd spre trotuarul de pe partea dreapta pentru
asigurarea scurgerii apelor din precipitatii.

Pentru acesul pietonal a fost prevazut si un trotuar realizat cu cu suprafata pavata,
delimitat de partea carosabild cu bordurd mare du secsiunea de 20x25cm. Intre partea
carosabil si trotuar avem o zona betonatd de 50cm pentru asigurarea scurgerii si colectirii
apelor pluviale.

Detaliile profilui transversal si structura rutiera se regésesc in partea desenats.

I. Memoriu tehnic general 6
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Structura rutiera noua:

- strat de uzura din BAPC16 rul 50/70 - AND605/2016, 4 cm;
- strat de legatura BADPC 22,4 leg 50/70 - AND605/2016, 6 cm;
- strat de fundatie din piatra sparta (conf. SR EN 13242+A1:2008), 15cm;
- strat de fundatie din balast (conf. SR EN 13242+A1:2008), 30 cm,
- strat de forma din balast (conf. SR EN 13242+A1:2008), 20 cm.
TOTAL = 75 cm

Structura trotuarului va fi alc3tuitd din:
- pavele autoblocante vibropresate din beton cu grosimea de 6cm;
- strat din nisip - 4 cm grosime;
- fundatie din balast - 20cm grosime;
- teren de fundare cu grad de compactare de 98% (Proctor Normal).

Colectarea si scurgerea apelor pluviale

Scurgerea apelor meteorice si evacuarea acestora de pe partea carosabila si trotuar
se va realiza prin intermediul dispozitivele de scurgere, situat pe zona dintre partea
carosabila si trotuar iar prin intermediul gurilor de scurgere si a canalizarii pluviale mai
departe spre tubul colector din beton precomprimat cu diametru de $1000mm de pe
latura de Nord-Est care asigura mai departe evacuarea in reteaua de santuri si rigole a
comunei. Se va acorda o importantd maritd asigurarii unei pante longitudinale continue a
canalizarii pre tubul colector din beton precomprimat. Panta minim¥ trebuie s3 fie de cel
putin 0,20% spre colector. Diametrul conductei de canalizare pluvila va fi de 315mm.

Canalizare pluviala va avea 3 guri de scurgere

0] 30m canalizare pluviala (diam 315mm);

0 3 geigere /guri de scurgere;

0] Realizare rigola (scafd) cu latimea de 50cm pe zona dintre partea carosabila
si trotuar,

Intrucat canalizarea pluviala este pozitionatd la marginea partii carosabile, tubul
utilizat va avea clasa de rigiditate SN8 - zone cu trafic greu, drumuri si infrastructura
rutiera.

Amenajarea terenului

In cadrul acestei categorii de lucrari intra toate lucrarile necesare eliber&rii terenului
de orice obstacole ce pot impiedica buna desfisurare a executiei lucrarilor proiectate,
cum ar fi: decopertarea stratului vegetal, sdpaturi si umpluturi pentru aducerea la cote,
amenajarea zonelor dintre partea carosabila si trotuar.

Terasamente

Aceste lucrari se vor executa la partea carosabild si pe arii restranse pentru a
realiza racordarea cu trotuarele si dispozitivele pentru scurgerea apelor. Terasamentele
de pamant se executd conform normelor Ts $i Normativului C 182-82, mecanizat si
manual pentru finiséri (santuri, taluze). S3paturile se executi cu buldoexcavator
/excavator cu dimensiuni reduse intrucit volumul va fi mic, realizandu-se totodatd si
incarcarea pamantului in mijloacele auto. Excedentul de pamant sapat, care necesit3
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transport la distante peste 50m va fi incdrcat cu incdrcdtorul frontal /excavator
/buldoexcavator in remorca tractorului /autobasculantei si transportat la un depozit.
Sapaturile la drum se vor executa astfel incat patul caii sa rezulte sub forma de acoperis
cu panta transversald de 2,5-4,00%%, in vederea asigurarii scurgerii spre santurile
laterale a apelor din precipitatii cizute direct pe platforma drumului. Sdparea santurilor
se vor executa manual /mecanizat. Compactarea terasamentelor de drum se realizeaz
mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone intinse si manual - cu placa sau maiul mecanic
pe zonele dintre drum si rigolele cu pldcutd unde nu sunt accesibile cu alte utilaje.

Dupa terminarea executiei, a perioadei de garantie si receptia finala a lucrarilor,
Consiliul Local al comunei va executa prin unitdti specializate toate lucririle intretinere si
de reparatii in conformitate cu prevederile normelor si normativelor in vigoare. Se va
acorda o atentie deosebita intretinerii pe timp de iarnd, pentru combatere a inzapezirilor,
a poleiului, asigurarea scugerii apelor de pe partea carosabild in urma dezghetului.

Lucrari de semnalizare rutiera

Reglementarea circulatiei a fost realizatd conform standardelor si normativelor in
vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare
corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in realizarea marcajului si
instalarea indicatoarelor rutiere conform plansei de semnalizare din partea desenata.

Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a
sensurilor de circulatie, transversale etc, conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in
vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere,
conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta ,Normele metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”
aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr.
1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme,
standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru
evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

Mai jos se prezinta o descriere a lucrarilor.

Strada Aleea Muzeului, Lungime = 115.00m

Parte carosabila:
-Km 0+000 - km 0+115 - 6.00m (2 benzi) si acost. din balast pe partea dreapta si rigola
tip scafa cu latimea de 50cm pe partea dreapta in fata bordurii 20x25cm;
- trotuar pe partea dreapta cu latimea 1.50m;
- colectarea apelor pluviale se realizeaza prin rigola tip scafa din beton de clasa C30/37 cu
grosimea de 15cm, au fost prevazute 3 guri de scurgere /geigere si apoi conducta de
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canalizare pluviala $315mm pana la canalul colector cu diam. $1000mm de pe latura de
nord -est.
Strada acces parcare Cresa Mica, Lungime = 42.00m
-Km 0+000 - km 0+115 - 6.00m (2 benzi) si bordura mare 20x25 pe partea dreapta iar
pe partea stanga - parcarea.
Investitia a fost impartita in 2 parti pentru ca in cazul in care se doreste, sa poata fi
realizata de constructori de specialitate, si anume:
- Obiect 1 - parte carosabila (structura rutiera) pe strada Aleea Muzeului - km
0+000 - km 04115 si drum acces parcare cresa mica km 0+000 - km 0+042
- Obiect 2 - Trotuar , dispozitive pentru colectare si evacuare ape pluviale (guri
scurgere, conducte canalizare pluviala), amanajare spatii verzi

Carcteristici tehnice ale investitiei
- categoria de importanta: C (normala);
- clasa tehnica drum: V / drum de interes local / stradad de categoria a IV-a;
- viteza de proiectare Vp = 10km/h;
- parte carosabila cu imbracaminte cu straturi asfaltice;

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de
constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului
cit si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Pentru diminuarea zgomotului si vibratiilor din rularea autovehiculelor s-au luat
masuri privind obtinerea unei planeitati sporite si alegerea unei imbracaminti rutiere din
beton asfaltic.

Beneficiarul va urmari in permanentd ca partea carosabild sa fie curatd, in special
iarna cand exista riscul de derapaj.

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile
asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea sigurantei traficului auto dar mai ales pietonal, in perioada de
operare.

Coordonate identificare-trasare (inceput si sfarsit):

Nr. crt. X (NORD) Y (EST)

Strada Alea Muzeului

inceput (Km 0+000) N: 658536.99 E: 591951.91

sfarsit (Km 0+115) N: 658516.53 E: 591848.22
Acces parcare Cresa Mica

inceput (Km 0+000) N: 658530.51 E: 591852.38

sfarsit (Km 0+42) N: 658553.35 E: 591817.14
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PERIOADA DE EXECUTIE

Durata de executie a lucrarilor este estimata de proiectant la 3 luni calendaristice in
functie de conditiile meteo, lucrarile de beton necesita timpi de intarire a betonului pentru
a ajunge la rezistentele minime prevazute in normativele in vigoare.

ACCESUL LA AMPLASAMENT

Accesul la amplasament este asigurat din drumurile comunale / strazi locale
existente in zona si drumurile judetene din localitatea Baia, respectiv strada Nicolae
Stoleru care este cu imbracaminte asfaltica.

ASIGURAREA TRAFICULUI

Pe perioada executiei lucrarilor nu este necesar ca circulatia sa fie inchisa intrucat
nu exista lucrari care sa necesite inchiderea circulatiei, cel mult in ziua realizarii straturilor
asfaltice sa necesite inchiderea circulatiei pe durata a céteva ore. Nu vor fi afectati
locuitorii din zona intrucat accesul se va realiza pentru Muzeul de etnografie, cresa mica si
sala sport scolard si nu reprezinta un drum de tranzit sau care deserveste locuitori din
zona.

DISPOZITII FINALE

Beneficiarul va urmari prin dirigintele de santier, ca sd se realizeze toate lucrarile
prevazute in proiect deoarece receptia la terminarea lucrarilor nu se poate face fara ca
toate lucrarile sa fie finalizate.

Documentatia se va supune spre verificare de catre verificatori atestati conform
prevederilor Legii nr. 10/1995 si HG nr. 925/1995.

Pe timpul executiei se va respecta programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

In vederea asigurarii calitatii, in conformitate cu normele in vigoare, este absolut
necesar ca supravegherea si urmarirea lucrarilor sa fie asigurate de cdtre o persoana
numitd de conducerea antreprenorului (responsabil tehnic cu executia) si una numitd de
beneficiar (diriginte de santier) si atestate de catre 1.S.C.

Receptia lucrarilor

Receptia constituie o componenta a sistemului calitdtii in constructii si este
actul prin care beneficiarul (in calitate de investitor) declara ca acceptd lucrarea cu
sau fara rezerve si cd acesta poate fi data in folosinta.

Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-s indeplinit
obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de
executie.

Receptia lucrarilor de constructii se face conform HG nr. 343/2017, care
modifica si completeaza HG nr. 273/1994 privind regulamentul de receptie.
Procedura implica doud etape principale: receptia la terminarea lucrdrilor si
receptia finalda, ambele desfasurate in prezenta unei comisii, verificdnd
conformitatea cu autorizatia de construire si contractul. Se va prezenta comisiei de
receptie urmatoarele documente (acestea nefiind limitative):

- ordinul de Tncepere a lucrarilor;
- situatiile de lucrari;
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- buletinele de analiza, declaratiile de conformitate pentru materiale puse in opera;
- procesele verbale de lucrari si dispozitiile de santier daca e cazul;
- avize de insotire a marfii;

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei. Verificarea proiectului

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita Tn conformitate cu
“"Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor. Metodologie de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborata in aprilie 1996 de Institutul

de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor = INCERC si publicatd in Buletinul
Constructiilor nr, 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995.

Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:

- Importanta vitala.

- Importanta social-economica si culturala.

- Implicarea economica.

- Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta).

- Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu.
- Volumul de munca si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avu
asociate, a caror punctare s-a facut conform celor stipulate in
Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe

P(n) = k(n) x Z p(i) / n(i);

I
i rf\e cate. trei \griterii
o“‘h. Ol\gie- (’\ \ ’

aza fth;LLiJI@ﬁJU )
W /

P(4) - Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta);
P(5) - Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;
P(6) - Volumul de munca si de materiale necesare.

Conform H.G. 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a
punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzatoare celor sase factori
determinanti (15 puncte), rezulta ca lucrarea se incadreazd la categoria de
importanta este “"D"” - redusa.

Verificarea tehnica a Proiectului se va realiza de catre specialisti atestati de
catre MDRAP, conform prevederilor regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii, aprobat prin HG 925/1995
modificatd prin HG nr. 742/2018 prin care se constatd respectarea cerintelor impuse de
reglementdrile legale in vigoare si in baza Legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor de
constrctii.

Cerintele (exigentele) la care se verifica prezenta documentatie conform Ordinul
MLPDA nr. 817 din 23.06.2021 (vechi - MDRAP nr. 2264/28.02.2018) pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii
publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 667 din 06 iulie 2021 (vechi -nr. 240/ 19 martie
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2018), sunt:

- A4.1 - Rezistenta mecanicd si stabilitate pentru drumuri (inclusiv podete) si piste
aeroportuare;

- B2.1 - Siguranta in exploatare pentru drumuri (inclusiv podete) si suprafete de
miscare aeroportuare;

- D2.1 - Igiena, sanatate si mediu inconjurdtor pentru drumuri, podete si piste
aeroportuare;

MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR

1. Alimentarea cu apa - nu este cazul
2 Evacuarea apelor uzate - nu este cazul.
3 Asigurarea apei tehnologice - apa tehnologica va fi asigurata in cadrul Organizarii de
Santier prin transportul cu cisterne de la o sursa de apa existenta.
4. Asigurarea agentului termic — nu este cazul.

Intocmit,

ing. Liviu Ciobanita
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A. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

VIZAT 1.].C. Suceava

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
PENTRU INVESTITIA

AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL LA OBIECTIVELE DE
INVESTITII: MUZEU DE ETNOGRAFIE, CRESA MICA SI SALA DE SPORT
SCOLARA, IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA

Beneficiarul lucrarii: Comuna Baia, Judetul Suceava, reprezentat prin dirigintele de
santier,
Constructor:

Proiectant: S.C. Hexagon Proiect S.R.L.
In conformitate cu Iegea 10/1995, H.G. 261/1994, H.G. 3

lucrarilor pe faze de executie, astfel:

. Intocm t‘égsi q
Documentul scris oc¢ Y
; : i . semneaz / ;
Fazele de lucrari care se verifica [care se incheie: g
A I- Inspect bt

sau se receptioneaza calitativsi PV - proces verbal |- Coristictil
Nr pentru care trebuie intocmite PVLA - proces verbal |'N “ONStrUCtl |pyecytate (se
Cr’é documente de atestare. de |ucrari ascunse s fici completeaza de
' PVRC - proces verbal | Beneficiar catre
de receptie calitativa g B truct beneficiar)
PVFD - proces verbal Po_ns FUCLOF
e faza det, Proiectant
0 1 2 3 4
1. |Predare amplasament PV B-C
2. [Realizare sapaturilor (cota si |py B-C
natura teren fundare)
3. |Executie dispozitivelor pentru |pyrc B-C
scurgerea apelor
4. [Executie strat de forma din B-C
balast amestec optimal PVRC
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Executie strat de fundatie
5. linferior din balast amestec  |pyrc B-C
optimal

Executie strat de fundatie
6. |superior din piatra spart3 PVRC B-C
amestec optimal

7. [Executie strat de legdturd PVRC B-C
dinbinder BADPC 22,4
Executie strat uzura - BAPC 4

% s PVRC B-C-P
Executie trotuare din pavele

9. lautoblocante si montare PVRC B-C
borduri

10. [Executie semnalizare rutiera o\ /pc B-C

(indicatoare si marcaje)

Nota:

Coloana nr. 4 se completeaza la data incheierii documentului.

Executantul va anunta in scris ceilalti factori pentru participarea la faza de verificare, cu
minim 3 zile inaintea datei la care urmeaz§ sa se faca verificarile.

La recepiia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea
tehnicd a constructiei.

Prezentul program poate fi completat de catre Beneficiar cu lucrdrile ce urmeazd a fi
controlate,

Orice alte stadii fizice controlate de Executant, Beneficiar, Inspectia in Constructii,
Proiectant, vor fi trecute in prezentul program de control al calitatii lucrérilor.

Beneficiarul poate stabili si alte etape ale lucrarii ca si faze determinante.

Beneficiarul are obligatia sa anunte Inspectoratul Teritorial in Constructii inainte de inceperea
lucrarilor. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial in Constructii va stabili fazele de lucrdri la care
sd fie invitat.

Beneficiar, Constructor, Proiectant,
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TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

A. STRATURI ASFALTICE

1. MODUL DE PUNERE IN OPERA
Receptia mixturii si documente ce insotesc livrarea

Receptia se va face la livrarea fiecarui lot, de catre reprezentantii beneficiarului, la locul
de punere in opera a mixturii asfaltice tip BAPC 16.
Fiecare lot livrat de mixtura asfaltica tip BAPC 16 trebuie sa fie insotit de documentul de
certificare a calitatii care va certifica faptul ca mixtura BAPC 16 livrata corespunde
tuturor cerintelor prevazute in prezentul caiet de sarcini $i va confine date referitoare la
cantitatea livrata, ora livrarii si temperatura la care a fost livratd mixtura, iar in maximum 7
zile lucratoare de la data livrarii se va prezenta buletinul de analizd si incercari privind
caracteristicile mixturii BAPC 16 livrata.
Pe toata perioada de derulare a contractului, furnizorul mixturii asfaltic
dovada efectuarii incercarilor de laborator, prevazute in prezentul
laboratoare de analize si incercari autorizate/acreditate, cu autoriz
de valabilitate.
La receptia fiecarui lot de mixturd asfaltica tip BAPC16, se |
urmatoarele posibile deficiente ale mixturii asfaltice, ce constituie mo

- Mixtura prea fierbinte — defectiune identificatd vizual
albastrui ce iese din mixtura aflatd in mijlocul de transport. Se
temperatura mixturii, livrarea fiind refuzata in cazul depasirii temperatu
prezentul caiet de sarcini.

- Mixtura prea rece - defectiune identificata vizual prin existen{a unui aspect
rigidizat sau anroBAPCe incompleta a granulelor mai mari de agregat Se va verifica
imediat temperatura mixturii, livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii temperaturilor
precizate in prezentul caiet de sarcini.

- Mixtura cu bitum Tn exces - defectiune identificatd vizual prin existenta unui
aspect aplatizat sau aproape aplatizat in mijlocul de transport. Se va verifica imediat
continutul de liant, livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii dozajului de liant stabilit
prin reteta de fabricatie, in limitele de toleranta precizate in prezentul caiet de sarcini.

y

\ AN
v.de'refuz a livrar
o -
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- Mixtura cu bitum insuficient - defectiune identificatd vizual prin existenta unui
aspect uscat, granule neanrobate corespunzator, culoare bruna a mixturii fara luciu la
suprafata. Se va verifica imediat continutul de liant, livrarea fiind refuzata in cazul
nerespectarii dozajului de liant stabilit prin reteta de fabricatie, in limitele de toleranta
precizate in prezentul caiet de sarcini.

- Mixtura cu malaxare neuniforma - defectiune identificata vizual prin
existenta unor portiuni uscate, de culoare bruna, lipsitd de luciu, alternand cu portiuni
stralucitoare cu o aparenta bogata in bitum. Se va verifica imediat compozitia mixturii
asfaltice, timpul malaxare de precum si respectarea regimului de temperaturi la
fabricatie, livrarea fiind refuzatd in cazul nerespectarii prevederilor prezentului caiet
de sarcini.

- Mixtura cu agregate grosiere in exces - defectiune ce se poate confunda cu
excesul de bitum, datorita aceluiasi aspect general. Mixtura avand o lucrabilitate dificila
se va verifica imediat compozitia mixturii asfaltice, livrarea fiind refuzata in cazul
nerespectarii prevederilor prezentului caiet de sarcini.

- Mixtura cu agregate fine in exces — defectiune identificatd vizual prin
existenta unui aspect uscat de culoare bruna, fara luciu. Mixtura avand o
lucrabilitate dificila se va verifica imediat compozitia mixturii asfaltice, livrarea fiind
refuzatd in cazul nerespectarii prevederilor prezentului caiet de sarcini.

- Mixtura cu exces de umiditate — defectiune identificata vizual prin existenta
aburului ce se ridica din mixtura cand este descarcata in buncarul instalatiei. Mixtura
avand o lucrabilitate dificila se va verifica imediat umiditatea agregatului natural si
regimul termic de fabricatie, livrarea fiind refuzata in cazul nerespectarii prevederilor
prezentului caiet de sarcini.

- Mixtura contaminata prin risipirea de solventi organici (motorina, uleiuri,
combustibili etc.), resturi de hartie sau deseuri textile. in acest caz livrarea va fi refuzata.

- Transport

Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine
protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura, curatate de orice corp strain si
uscate inainte de incarcare. La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata

de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum si pe vreme rece (+10°C — 15°C),
autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare.
Utilizarea de produse succesibile de a dizolva liantul sau de a se amesteca cu acesta
(motorina, pacura, etc.) este interzisa.
Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea instalatiei de
preparare a mixturii asfaltice, de cerintele beneficiarului si de posibilitatiie de punere in
opera, evitdndu-se eventuale perioade de asteptare ce ar determina scaderea
temperaturii mixturii asfaltice.

- Pregatirea stratului suport

Inainte de asternerea stratului de uzura, suprafata stratului de legatura se pregateste de
asemenea prin curatare, amorsare si eventual remediere, functie de intervalul de timp scurs
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intre executia celor doua straturi.
Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat.
- Amorsarea

La executarea imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul
suport cu o emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida. Dupa amorsare se va astepta
timpul necesar pentru ruperea emulsiei cationice.
In functie de compactibilitatea stratului suport se va folosi un amorsaj cu 0,3 - 0,5 kg/mp
bitum pur. Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa naturd incat ruperea sa fie
efectiva Tnaintea asternerii mixturii bituminoase. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel
utilizat la fabricarea mixturii asfaltice. Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta
maxima de 100 m.

- Asternerea
Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atat din punct de vedere al
grosimii cat si al afanarii.
In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii ramasa
necompactata in amplasamentul repartizatorului, pana la 110°C, se procedeaza la
scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se compacteaza imediat suprafata
nivelata si se indeparteaza resturile de mixtura ramasa la capatul benzii.
Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixturilor de la
statie si cat se poate de constanta ca sa se evite total opririle.
In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura
pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.
Punerea in opera a mixturii asfaltice va trebui sa fie efectuata cu ajutorul unui finisor
capabil de a le repartiza fara sa produca segregarea lor, respectand profilele si grosimile
fixate prin proiect si sa fie prevazute cu un sistem de nivelare automat.

- Temperatura de asternere
Asternerea mixturilor asfaltice se poate executa la temperaturi ale stratului suport de
minim +10°C pe o suprafata uscata.
Executia straturilor din mixturi dupa aceste perioade nu se poate face decat cu aprobarea

beneficiarului.
De asemenea, executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie.

Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere min.140°C iar la compactare temperaturile
conform tabelului 1.

Temperatura mixturii asfaltice la compactare
Tipul liantului utilizat 0C. min
inceput sfarsit
D50/70 140 110

Masurarea temperaturii va fi efectuata din masa mixturii in buncarul finisorului.
Temperatura se va fixa definitiv in timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a
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obtine compactitatea optima.
Mixturile bituminoase care nu vor respecta regimul termic prevazut in tabelele 11 si 12 din
prezentul caiet de sarcini, vor fi refuzate.
Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier. In acelasi fel se va proceda si
cu mixturile asfaltice care se racesc in buncarul finisorului ca urmare a unei defectiuni.

- Rosturi longitudinale si transversale

La executarea imbracamintilor bituminoase se va acorda o atentie deosebita realizarii
rosturilor de lucru. Dupa compactarea stratului din prima banda ramane pe marginea
adiacenta a benzii alaturate o zona ingusta de céativa centimetri mai putin compactata si in
general deformata. Aceeasi situatie se produce si la intreruperea lucrului in sectiunea
transversala din capatul benzii respective, dar pe ozona mai mare, de regula 10 cm latime.

In ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta
zonele aferente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului astfel incat sa rezulte
o0 muchie vie verticala. Aceasta operatie nu este necesara in cazul rostului longitudinal al
stratului de legatura daca stratul intrerupt s-a executat pe lungimea respectiva in aceeasi
zi cu stratul de pe banda adiacenta.

In profil longitudinal racordarea imbracaminti noi cu imbracamintea veche
existenta se face printr-o pana cu panta de 0,05% de lungime variabila functie de grosimea
stratului.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu stratul existent sa se realizeze

in "V" sub un unghi de 450.

Rosturile separand mixturile asfaltice raspandite de la o zi la alta trebuie sa fie
realizate in asa fel incat sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si
noi.

Marginea vechii benzi va fi amorsata cu emulsie de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel putin cu un metru.

Marginea benzii vechi va fi decapata pe intreaga sa latime eliminand o lungime de banda
de circa 50 cm.

Suprafata proaspat creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact
inainte de realizarea benzii noi.

- Compactarea
Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata ca sa se obtina
valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.
Compactarea se va executa in lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele in
panta sau cu panta transversala unica, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea
mai ridicata.
Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintii.
Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari care apar pe suprafata
se corecteaza dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.
Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu pneuri si
compactoare cu rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate astfel incat
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sa se obtina un grad de compactare de minim 96% pentru fiecare strat al imbracamintii,
considerand ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in
tabelul 2.

Atelier de compactare

A B
Tip strat Compgctor cu Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
pneuri de 160 KN netede de 120 KN netede de 120 KN
Numar de treceri minime
Strat de uzura 10 4 12
Strat legatura 12 4 14

Se recomanda utilizarea compactoarelor cu pneuri cu grosime mare de contact
concomitent cu cilindri compactori cu rulouri metalice. Cilindri vibratori sunt de asemenea
considerati ca adecvati in acest scop.

In timpul cilindrarii bandajele rulourilor cilindrului compresor trebuie mentinute umede cu
apa suficienta si nu in exces, pentru a evita lipirea mixturii asfaltice. Viteza nu
trebuie sa depaseasca 5 km/h pentru cilindri cu rulouri metalice si 8 km/h pentru

compactoarele cu pneuri.
Orice schimbare de directie pronuntata a cilindrului compactor trebuie facuta pe material

stabil - cilindrat.
Nu se permite stationarea cilindrilor compactori pe suprafata finisata inainte ca aceasta sa

fie deplin racita si stabilizata.
- Controlul procesului tehnologic
Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica la:
inceputul
fiecarei zile de lucru;
- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator:
permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.
Controlul procesului tehnologic de executie a straturilor bituminoase:
- pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;
- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic;
2. VERIFICAREA IMBRACAMINTILOR GATA EXECUTATE

Verificarea se va efectua pe:

- mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau asternere: cate o 1proba / 400
tone de
mixtura asfaltica, dar cel putin o proba pezi;
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- imbracaminti gata executate:
* pentru verificare densitatii, absorbtiei si grosimii straturilor se vor preleva
o placa de minimum 100 x 100 mm pentru fiecare 7000 mp suprafata
executata;

¢ carote ®200 mm pentru determinarea rezistentei la orniera;j;

¢ pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi
metode

nedistructive omologate;
Probele se vor preleva in prezenta delegatului executantului si al beneficiarului de catre
un laborant autorizat ISC, la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii, incheindu-
se un proces verbal de recoltare probe.
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese astfel incat ele sa
reprezinte cat mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate.
Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de
beneficiar sau de comisia de receptie se pot preleva probe suplimentare, care vor
purta o mentiune speciala.
Imbracamintea asfaltica din BAPC 16 trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 13.

Note:

') Planeitatea in profil longitudinal se va determina fie prin masurarea indicelui de

planeitate IRI, fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

2 Adancimea texturii se determina prin metoda volunetricd sau metoda

profilometrica. Aderenta se va determina cu metoda cu pendulul SRT.
Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice BADPC22,4 trebuie sa corespunda
conditiilor din tabelul 9 si din tabelul 14. Determinarile se fac conform metodologiei
prevazute in SR EN 12697-6-2004, SR EN 12697-23-2004, SR EN 12697-27-2002, SR
EN 12697-28-2002,

SR EN 12697-34+A1:2007 si SR EN 12697-35+A1:2007 pe probe de mixturi asfaltice
prelevate de la malaxor sau de la asternere, inainte de compactare.

Compactarea stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactare si prin incercari de
laborator pe carote.

Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii
compacte din strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall preparate in
laborator din mixtura respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate din
stratul gata executat sau prin masuratori ,in situ“ cu gamadensimetrul.

Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in
determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100x100 mm) sau pe
carote cilindrice cu @100 mm sau @ 200 mm netulburate.

Abateri limita la elemente geometrice
Grosimile straturilor vor fi cele prevazute in profilul transversal tip al proiectului.
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Nu se admit abateri in minus de la grosimea din proiect, iar daca sunt respectate conditiile
privind uniformitatea suprafetei si a gradului de compactare, abaterile in plus de la
grosime nu constitue motiv de repingere a lucrarii.
Latimile straturilor vor fi cele prevazute in proiect. Abaterile limita locale admise la latimea
imbracamintii vor fi cuprinse in intervalul £ 5,0mm:
Abaterile limita admise la cotele profilului transversal sunt de + 5 mm fata de cotele
profilului proiectat.
La cotele profilului longitudinal se admite o abatere limita locala de + 5 mm, cu conditia
respectarii pasului de proiectare adoptat.
3. SEMNALIZAREA LUCRARILOR SI MASURI PRIVIND SANATATEA SI
SECURITATEA IN MUNCA

Antreprenorul va lua toate masurile necesare asigurari semnalizarii lucrarilor in
conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare.

Semnalizarea lucrarilor si asigurarea sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul
derularii executiei, se va efectua conform prevederilor din:

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
conditile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea
executarii de lucrari in zona drumurilor publice, publicat in M.O. nr.397/24.08.2000 si
brosura.

- Instructiunile proprii privind Sanatatea si Securitatea in Munca privind lucrarile
de constructii, intretinere si exploatare a drumurilor si podurilor, cu respectarea
legislatiei in vigoare la data executiei lucrarilor

4. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se face pentru intreaga lucrare, conform AND 514-2007-
Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la
drumurile publice in doua etape :

- receptia la terminarea lucrarilor

- receptia finala, la expirarea perioadei de garantie de minimum 24 luni;

Receptia la terminarea lucrarilor
Receptia la terminarea lucrarilor se face la cel putin o luna de la terminarea lucrarilor.
Documentatia ce se prezinta pentru receptia la terminarea lucrarilor este urmatoarea:

- aprobarea de incepere a executiei lucrarilor;

- contractul de executie a lucrarilor cu anexele sale (caiet de sarcini, conditii
generale, conditii speciale, etc.);

- documentatia tehnico-economica de executie (piesele scrise si desenate ale
proiectului avizate si aprobate de organele in drept);

- situatiile lucrarilor executate (masuratori, caiete de atasament, note de

comanda
suplimentare, note de renuntare, etc.);
- procese verbale de lucrari ascunse;
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- caietul de dispozitii (comunicari) de santier pe probleme de executie si calitate;

- rezultatele tuturor verificarilor prevazute in tabelul nr.14 din prezentul caiet de
sarcini, rezultatul verificarilor privind grosimea straturilor, etc.;

- buletine de analiza pentru stabilirea retetelor privind mixtura asfaltica cu
aprobarile necesare precum si pentru probele prelevate in statiile de preparare si la
punctele de lucru cu rezultatele incercarilor efectuate pentru verificarea calitatii
lucrarilor ;

- buletine de analize pe probe prelevate din imbracamintea rutierd executata;

- Receptia finala

Receptia finald va avea loc dupa expirarea termenului de garantie care este de minim 24
luni de la efectuarea recepfiei la terminarea lucrarilor.

In pericada de garantie dirigintele de santier sau reprezentantul beneficiarului are
obligatia de a comunica in scris executantului si investitorului observatiile in legaturd cu
comportarea in exploatare si in legatura cu calitatea remedierilor executate in acest interval.
Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor executate, precum si
propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor vor fi remediate,
respectiv realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la
termenele stabilite.

Documentatia ce se prezinta pentru receptia finala este urmatoarea:

- procesele verbale de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor;

- comunicarile efectuate de dirigintele de santier (sau reprezentantul
investitorului) executantului, in legatura cu comportarea in perioada de garantie si
in legatura cu calitatea remedierilor executate in acest interval;

- rezultatele unor eventuale incercari efectuate in perioada de garantie;

- cartea constructiei completata la zi in conformitate cu normele in vigoare;
In cadrul receptiei finale se va examina dosarul lucrarii, constatandu-se daca este cazul,
remedierea neconformitatilor constatate la receptia de terminare a lucrarilor cat si
degradarile aparute in perioada de garantie.

B. STRAT DE PIATRA SPARTA SAU PIATRA SPARTAA@ESW
OPTIMAL S om:

Ll
=D

Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm se realizeaza m— at
a carui grosime este stabilita prin proiect. 2 '

Fundatia din piatra spartd 40-80 mm, se realizeaza in do \‘%tr, ufi, lor
de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra spa 3 dej it cm,

conform prevederilor STAS 6400.
a) Pentru fundatie din piatra sparta mare, 40-80 mm:
- balast 0-63 mm in stratul inferior;

- piatra spartad 40-80 mm in stratul superior;
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- split 16-22,4 mm pentru impanarea stratului superior;
- nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie.
b) Pentru fundatie din piatra spartd amestec optimal 0-63 mm
- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului
este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru
substratul drenant;
- piatra sparta amestec optimal 0-63 mm.
Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul superior
este de macadam sau de beton de ciment.

Piatra sparta se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast, care,
prealabil asternerii, va fi umezit.

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta
se determind prin méasuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitati portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a
unei pietre de aceeasi naturd petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia
straturilor si cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se executa
compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectivd este strivita
fara ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.

Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la
realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea n stare uscata
maxima determinata prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13:

- pentru drumurile din clasele tehnice I, 1l si lll si strazi
* 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
¢ 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele
de masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll;
- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

¢ 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
o 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portantd la nivelul superior al straturiior de fundatie din piatra
sparta se considera realizatda dacad valorile deformatilor elastice masurate

corespunzatoare tehnicii de masurare cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman nu
depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile din tabelul de mai jos:

Tabel 3
Nc, m.o.s. d
Clasa de trafic perioada de perspectiva de adm
15 ani 0.01 mm
Foarte usor sub 0,03 170
Usor 0,03-0,10 160
 Mediu 0,10 - 0,30 150
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Greu 0,30 -1,00 140
Foarte greu 1,00 - 3,00 130
Exceptional >3,00 120

CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de 3,00

m lungime astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si
denivelarile admise pot fi de maximum + 2,0 cm, fata de cotele proiectate;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in
proiect si denivelarile admise pot fi de maximum + 1,0 cm, fatd de cotele proiectate.

in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini, se

va face corectarea suprafetei fundatiei.

RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

Receptia de fazd pentru lucrdri ascunse se efectueazad conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratda de MLPAT si publicata in
Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie
sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art.
5 11, 12, 13 si 14. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verificad indeplinirea
conditiilor de executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si
constatérile consemnate pe parcursul executiei de céatre organele de control.
In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de lucrari
ascunse.
RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucréarilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 si
modificat si completat cu HG 940 si HG 1303.

RECEPTIAFINALA

Receptia finala se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii. La receptia finala a
lucrérii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea au fost
intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucréri, in cond|tnle respectarii
prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor si_completarifor-.aprobate
cu HG 940 si HG 1303.

C. STRATURI DE FORMA SI D E UNDATIE DIN BALAST
OPTIMAL
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Stratul de fundatie din balast si/sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor
STAS 6400.

Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec
optimal, cu granula maxima de 63 mm.

Agregatele naturale folosite trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile SR EN
13242+A1.

in timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se
vor face, pentru verificarea compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.

Tabel 4
Nr. | Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la locul Metode de
crt sau caracteristica, care se verifica de punere in opera verificare
conform
1 Incercare Proctor modificata - STAS
1913/13
Determinarea umiditatii de zilnic, dar cel putin un test la STAS
2 | compactare si corelatia umiditatii fiecare 250 m de banda de 4606
circulatie
3 | Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafatd de -
compactat 2.000 mp de strat
Determinarea gradului de compactare | un test la fiecare 250 m de banda STAS
4 | prin determinarea greutatii volumice de circulatie 1913/15
in stare uscata
Determinarea capacitatii portante la In cate douad puncte situate in
nivelul superior al stratului de profiluri transversale la distante
5 | fundatie de 10 m unul de altul pentru Normativ
fiecare banda cu latime de 7,5 m CD 31

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se
determind prin masuratori cu deflectometrul cu péarghie, conform Normativului pentru
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

CONDITII DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la
realizarea urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima
determinata prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13
- pentru drumurile din clasele tehnice I, 11 si lll si strazi
+ 100% in cel putin 95% din punctele de masurare;
¢ 98% in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele
de masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll;
- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
o 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
o 95%, in toate punctele de masurare.
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Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie sa indeplineasca conditile de
admisibilitate din SR EN 13424+A1 si STAS 6400.
Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conformitate cu prevederile
Normativului CD 31.
RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului
de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 si
modificat si completat cu HG 940 si HG 1303.

RECEPTIAFINALA

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se
va face in conditile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor si
completarilor aprobate cu HG 940 si HG 1303.

D. PAVAJ DIN PREFABRICATE LA TROTUARE INCADRARI CU BORDURI

Sistemul rutier pentru executia trotuarelor din comuna Baia este: din pavaj cu pavele de
6 cm asezate pe un strat de nisip natural in grosime de 4 cm si o fundatie de 20 cm balast.
Tehnologia de executie a stratului de balast a fost descrisa in capitolele precedente.

Prin pavaje trebuie sa se inteleaga o serie de straturi de materiale diverse, suprapuse pe
terenul natural care au menirea de a realiza o structura corespunzatoare indeplinirii unei functii
speciale - sistem rutier (suprafete carosabile, zone de parcare, amenajari urbane, trotuare,
etc.). Pentru punerea in opera a pavelelor trebuie realizate straturile specifice sistemului rutier

1. Infrastructura;

2. Suprafata finisata a infrastructurii;
3. Stratul de poza din nisip;

4. Imbracamintea din pavele.

5. Faze de lucrari.

Terenul natural este cel care se gaseste la fata locului sub lucrarile
studiat in mod special si definit prin caracteristicile sale geotehnice.

de ?{za}“’te@‘ﬂ
e 2
1. Infrastructura : "

Reprezinta complexul alcatuit din diferite straturi naturale pus

cu terenul, natural si care, in ceea ce prweste pavajul, mdeplln S "
T \

dea asigura un drenaj corespunzator si de a contrlbw la rezistenta globala a t 'datll functie de

natura terenului natural.

Metodele de dimensionare a infrastructurii sunt numeroase sunt bazate pe parametrii de
proiectare cunoscuti precum tipul de pavaj, tipul incarcarilor si caracteristicilor geotehnice ale
terenului. Exista in uz cataloage de suprastructuri in care sunt sintetizate rezulatele teoretice si
practice acumulate si care ofera solu]ii orientative ce pot fi utilizate in diverse situatii.
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In mod general se procedeaza dupa cum urmeaza:

- Terenul vegetal: se ajunge la nivelul dorit prin decopertare de 20-25 cm, dupa care se
intinde un strat de balast corespunzator ca si granulometrie.

Dupa asternerea materialelor de umplutura, acestea vor fi compactate corespunzator pe
straturi pana la atingerea gradului de compactare prevazut in proiect sau caiet de sarcini.

2. Suprafata finisata a infrastructurii

Reprezinta nivelul topografic al infrastructurii pe care va fi asezat pavajul fara modificari
suplimentare, prin urmare, este responsabil de respectarea cotelor si a pantelor fara
modificarea grosimii stratului de nisip de poza.

Constituie elemente de serviciu:

Primele doua tipuri de elemente de serviciu au rolul de aprelua impingerea spre exterior a
pavajului supus la incarcari de exploatare si de a nu lasa sa se imprastiestratul de nisip care
constituie stratul de poza. In general sunt montate pe un pat de beton (fundatiie), avand grija sa
se colmateze rosturile verticale dintre elementele alaturate si dintre pavele, pentru a evita
iesirea nisipului de poza.

3. Stratul de poza

Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din materiale
aluvionare sau din materiale de cariera de mare rezistenta mecanica. Din punct de vedere
granulometric, materialul trebuie sa fie constituit din elemente cu diametrul de pana la 8mm si
care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai putin de 70% in greutate. Nu trebuie sa contina mal,
argila sau resturi de concasare mai mult de 3% in greutate.

Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 3 - 5 cm, inainte de punerea in opera a
pavelelor. Grosimea este functie de doua variabile:

Grosimea de 4 cm va fi, in orice caz, adaptata la suprafete de infrastructura deosebit de rigide
(de exemplu pe amestecuri cimentate sau betonate), in timp ce grosimi mai mici vor putea fi
adaptate la suprafete finite realizate din agregate mixte granulare.

In prezenta unor infrastructuri sau placi impermeabile este obligatoriu sa se prevada
posibilitatea de drenare a stratului de poza fara a interveni modificari ale caracteristicilor
granulometriceale nisipului. In acest scop pot fi utilizate agregate cu caracteristici ridicate de
duritate, sau amestecuri uscate obtinute prin adaugarea de parti fine sau lianti in proportie de
cel mult 5% din greutatea agregatelor.

4. Imbracamintea din pavele

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va rasfrange asupra
intregii aranjari a elementelor succesive.

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si pana
ce nu s-au pozat trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm normal. Ordinea
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de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in asa fel incat sa nu
trebuiasca niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la alte
incarcari in afara de trecerea pavatorului si a utlilajelor sale. Pentru nici un motiv, pe timpul
operatiei de pozare, nu trebuie sa fie deranjat sau modificat stratul de poza.

Santierul va fi, in asa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa treaca peste
pavajul deja pozat Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor inainte de compactare si de
colmatarea completa a rosturilor, poate cauza reactii intre pavele, avand drept consecinta
ciobirea muchiilor.

5. Faze de lucrari

5.1 Colmatarea rosturilor

Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza in general cu un nisip diferit de cel utilizat
pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a garanta efectul
autoblocant intre pavele. Nisipul trebuie sa fie uscat, de origine aluvionala sau, daca acesta
este de concasaj, sa fie alcatuit din elemente de piatra sanatoasa si rezistenta, cu
granulometrie de 0,8 - 2,0 mm. lipsite de impuritati sau parti foarte fine si/sau maloase.

5.2 Compactarea

Prin compactare se intelege actiunea de tasare a pavelelor pe patul de poza. Inainte de a
efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafata pavajului si placa vibratorului sunt
bine curatatesi uscate. Aceasta operatie se va efectua, dupa terminarea pozarii pavelelor, prin
utilizareavibratoarelor cu placa sau a rulourilor compresoare mecanice, statice sau dinamice.

Intensitatea fortei de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa fie
proportionale cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza precum si
cu cele ale infrastructurii.

La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta pependicular pe
panta si incepand de jos in sus.

5.3 Colmatarea rosturilor la terminarea executarii pavajului

Odata compactat pavajul, peste stratul de pavele se intinde inca o data un strat subtire de
nisip,avand caracteristicile descrise la punctul 5.1. Aceasta operatie este menita sa garanteze
o perfecta inchidere a rosturilor, permitand pavajului o mai buna functionare mecanica.
Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta in imprastierea
atenta a nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat colmatarea rosturilor este
graduala si necesita faze succesive de imprastiere a nisipului.

Distribuirea presiunilor care se produc datorita incarcarilor din trafic si preluarea eforturilor
verticale in asa fel incat sa fie suportate de terenul natural fara cedari semnificative sau cedari
impreuna cu pavajul; Drenarea apelor pentru a impiedica formarea ghetii

In primul caz se pot utiliza materiale nelegate cu granulometria discontinua sau betoane
poroase.
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In cel de al doilea caz se utilizeaza amestecuri granulare nelegate cu granulometria continua,
amestecuri cimentate sau betoane slabe

De difuzie a actiunii drenante a apelor superficiale;
De protectie a nisipului de poza;
De omogenizare a suprafetei de finisare.

Nota: grosimea, numarul si caracteristicile straturilor infrastructurii sunt in stricta corelatie cu
caracteristicile geotehnice ale terenului si ale incarcarilor de exploatare ce deriva din estinatia
de folosinta.

Pantele necesare vor trebui sa fie prevazute si executate in momentul pregatirii
INFRASTRUCTURIL.

Nota: panta suprafetei de finisaj, nu mai mica de 1%, trebuie sa permita o corecta evacuare a
apelor superficiale. Definitivarea stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi de
sub 10C.

De rigitatea suprafetei de finisare a infrastructurii; De necesitatea de a aduce, o data operatia
terminata, pavelele la cota din proiect a suprafetei finite, ramanand definitiv stabilit faptul ca
grosimea stratului de poza nu trebuie sa depaseasca 5 cm.

Nota: stratul de nisip va fi asternut fara nici un fel de compactare.

Nota: in cazul pavajelor dintr-o singura culoare este necesar ca pavatorii sa se serveasca
simultan cu pavele din cel putin trei pachete diferite pentru a obtine o cat mai mare uniformitate
cromatica. Taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o masina
corespunzatoare de taiat (tip ghilotina). Recomandam a se efectua aceasta operatie la
finalizarea lucrarii.

Nota: se recomanda folosirea placilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu
CAUCIUC DE PROTECTIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita producerea
degradarii pavelelor. Se recomanda sa nu se efectueze imediat curatirea fina

E. INCADRARI CU BORDURI

Incadrarea lucrarilor de trotuare se va realiza cu:
- borduri prefabricate mici din beton de 10x15cm, asezate pe fund ig d{p
C 16/20 de 10x20 cm — pe partea cu proprietatile. D _\7,
- borduri prefabricate mari din beton de 20x25cm, asezate pe fundatie.dif peton|de-
C 16/20 de 15x30 cm — inspre partea carosabila. 54

LA
Np |

tofi de gi

realizeaza in conditiile STAS 174/83 si 6978/73.

Depozitarea si transportul elementelor prefabricate se face de asemenea in conditiile
prevazute in standarde. Transportul lor nu se va face inainte de 28 de zile de la data turnarii si
numai in conditiile prevazute in STAS, insotite de un certificat de calitate .
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Depozitarea se realizeaza in stive cu inaltime mai mica de 1.50 m, stive ce vor avea
introduse intre randuri sipci de lemn.

La descércare se interzice aruncarea lor din autovehicul.
acestea se asaza la cota fi nata a trotuarului.

La accesul la proprietati, toate trecerile de pietoni si la racordarea rampelor pentru
persoanele cu dizabilitati lumina va fi de 5 cm astfel incat s& se respecte prevederile
normativului C239/94 pentru protectia persoanelor cu dizabilitati.

Se interzice montarea de borduri defecte sau rupte in timpul manipularilor.

INTOCMIT,
Ing. Liviu Ciobanita
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STRADA ALEEA MUZEULUI L=115,00m
Coordonate de trasare picheti
Nr. Pichet Poz. Km Nord Est
0 0+000 658536.99 591951.91
1 0+005 658535.51 591947.14
2 0+010 658534.02 591942.36
3 0+015 658532.53 591937.59
4 0+020 658531.05 591932.82
5 0+025 658529.56 591928.04
6 0+030 658528.07 591923.27
7 0+035 658526.59 591918.49
8 0+040 658525.10 591913.72
9 0+045 658523.61 591908.95
10 0+050 658522.13 591904.17
11 0+055 658520.65 591899.39
12 0+060 658520.80 591894.46
13 0+065 658522.40 591889.72
14 0+070 658523.99 591884.98
15 0+075 658525.59 591880.25
16 0+080 658527.19 591875.51
17 0+085 658528.79 591870.77
18 0+090 658530.38 591866.03
19 0+095 658530.97 591861.13
20 0+100 658528.90 591856.64
21 0+105 658524.93 591853.64
22 0+110 658520.73 591850.93
23 0+115 658516.53 591848.22
DRUM ACCES PARCARE CRESA MICA L=42,00m
Coordonate de trasare picheti
Nr. Pichet Poz. Km Nord Est
0 0+000 658530.51 591852.38
1 0+005 658533.22 591848.19
2 0+010 658535.94 591843.99
3 0+015 658538.66 591839.79
4 0+020 658541.38 591835.60
5 0+025 658544.10 591831.40
6 0+030 658546.82 591827.21
7 0+035 658549.54 591823.01
8 0+040 658552.26 591818.82
9 0+042,00 658553.35 591817.14
intocmit
ing. Liviu Cioba
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NOTA 1:
Din prezenta investitie fac parte:

- amenajare acces auto si pietonal (strada Aleea Muzeului)

- amenajare acces parcare Cresa Mica

Din prezenta investitie nu fac parte

- amenajare parcari / aleei carosabile sau pietonale din cadrul Muzeului
Cresa Mica, Sala Sport Scolara - care sunt cuprinse in aceste investii

NOTA 2:
Prezenta investitia a fost impartita in 2 obiecte:

1. Structura rutiera a partii carosabila strada Aleea Muzeului si acces parcare
2. Trotuar , dispozitive pentru colectare si evacuare ape pluviale (guri scurgere, co

canalizare pluviala), amanajare spatii verzi




Structura rutiera parte carosabila
(cu straturi asfaltice) - Obiect 1

Beton C30/37 - 15cm
rat din nisip - 5cm

Profil transversal tip trotuar - Obiect 2

Localitatea Baia, comuna Baia, jud. Suceava

Scara 1:20
Trotuar conform [
plan de situatie
Scafa scurgere
apa pluviala - #
50 20

111

_Balast-40cm |
Teren fundare

grad compactare min. 98%

Bordura prefabricatd - 20x25¢cm

Fundatie din beton C16/20 - 30x20cm
Teren fundare

grad compactare min. 98%

Spatiu verde

grad compactare min. 88%

Nisip - 4 cm grosime

Detaliu 2: montare bordura orizontald

rdurd icatd - 10x15cm ¢
Fundatie din beton C16/20 - 20x10cm
Teren fundare

Structura rutiera parte carosabila

Detaliu
Gura scurgere / geiger
Canalizare pluiala

Gura de scurgere

(geiger) N\

(cu straturi asfaltice) - Obiect 1

Pavele autoblocante vibropresate beton de 6cm grosime

Fundatie din balast - 20 cm (NP 116/2004, SR EN 13242:2013)
Teren fundare grad compactare min. 98%
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