COMUNA BAIA
JUDETUL SUCEAVA
Nrinregistrare 7111/ 15,09.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE

Referitor la: achizitia directa pentru atribuirea contractului de executie lucrari aferente
obiectivului de investiti “AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA”

In conformitate cu prevederile art 7, alin (5) din legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice si conform art 17, alin (14), b) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, UAT Comuna Baia, judetul Suceava, in calitate de autoritate contractanta invita
operatorii economici sa depuna oferta pentru achizitia directa : executie lucrari aferente
obiectivului de investitii “Amenajarea de alei pietonale, trotuare si semnalizare rutiera la
gradinita nr. 3 din Baia” judet Suceava

COD CPV: Cod CPV 45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
Conditii de executie si cantitatea solicitata : conform cu specificatiile si cerintele
caietului de sarcini si a proiectului tehnic

Data limita depunere oferta: 20.09.2021 , ora 15:00
Valoare estimata a achizitiei conform devizului general
Valoare estimata : 36,255,82 lei fara TVA
Cap. 4.1.Constructii si instalatii
4.1.1. Constructii si utilaje- 35.896,86 lei fara TVA.
Cap. 5.0rganizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier-358,97 lei fara
TVA
Termen de executie: maxim 60 de zile calendaristice de la data intocmirii ordinului de incepere
a lucrarilor de executie
Garantia acordata lucrarilor este de 36 de luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie
Sursa de finantare: Buget local
Limba de redactare a ofertei: limba romana.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Ofertantii participanti vor fi in mod obligatoriu inscrisi in SEAP la data depunerii ofertei.

Locul depunerii ofertelor: la Registratura UAT Comuna Baia. str. Nicolae Stoleru , nr 2.
Sat Baia, judet Suceava, insotita de scrisoarea de inaintare atasata la formularele din cadrul
documentatiei

Modul de prezentare a ofertei:

La intocmirea ofertelor, operatorii economici trebuie sa respecte toate cerintele mentionate in
caietul de sarci al autoritatii contractante, precum si sa completeze toate formularele atasate
prezentei invitatii.



Nota: Ofertantii vor respecta solutiile tehnice din caietul de sarcini, vor oferta categoriile de
lucrari cu respectarea descrierii acestora, a cantitatilor si unitatilor de masura a cerintelor de
calitate pentru materiale si executie lucrari conform normativelor tehnice si stasuri/ standard ce
calitate in vigoare.

Distantele de transport se stabilesc de catre ofertant functie de sursa de aprovizionare.

Se oferteaza numai materiale certificate calitativ la nivelul standardelo de calitate solicitate prin
Caietul de sarcini. Punerea in opera a materialelor si acceptarea in santier a acestora se face
numai cu aprobarea Beneficiarului.

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei , respectiv lipsa actului juridic de angajare
in contract.

La elaborarea propunerii financiare , ofetrtantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale ,
precum si marja profitului.

Oferta va fi fundamentata cu luarea in considerare a prevederilor legale cu privire la legislatia
in domeniul muncii, mediului si fiscal ce pot fi consultate pe Www.mmuncii.ro,
www.mmediu.ro, www.mfinante.ro.

Ofertantul castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie , care este in cuantum
de 10% din valoarea contractului fara tva, care se poate constitui prin urmatoarele forme:

- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari, care devine anexa la contract,

- retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in acest caz contractantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala
care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

Perioada de valabilitate a oferte : 30 zile de la data termenului limita de primire a ofertei.

Modalitatea de selectare si finalizare achizitiei directe

Ofertantul declarat cistigator pe baza criteriului de atribuire, va fi ingtiinfat pentru a-gi incirca
oferta in catalogul SEAP, corespunzatoare prezentului anunt.
In caz contrar autoritatea contractanta va notifica operatorul clasat pe locul urmator.

Alte informatii:
- Relatii suplimentare se pot obtine in scris la adresa de e-mail
primariabaiai@wgmail.com
- Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia directa aisi rezerva dreptul de a
solicita clarificari/completari necesare in analiza documentelor depuse de
ofertanti.

Atasam la prezenta urmatoarele documente:
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contractul de lucrari

Consilier achizitii
Rusu Alina



ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BAIA

Str, Nicolae Stoleru nr 2

Cod postal: 727020; tel: 0230 572 504; fax: 0230 540 990;
e-mail: primariabaia@gmail.com

Se aproba,

CAIETUL DE SARCINI AL AUTORITATII CONTRACT

OBIECTUL ACHIZITIEI

Executie lucrari aferente obiectivulni de Investitie de “AMENAJAREA DE ALEI
PIETONALE, TROTUARE SI SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3
DIN BATA”

1. DATE GENERALE

Denumirea autoritatii contractante COMUNA BAIA
Adresa: sat Baia, comuna Baia, judetul Suceava

Amplasamentul investitiei
Investitia se realizeaza fn intravilanul satului Baia, Comuna Baia, Judetul Suceava.

Descrierea succinti

Prezenta investitie consta in realizarea unor lucrari de amenajare trotuare in
apropierea Gradinitei nr. 3 situatd pe strada prof. Gh, Miserciu din sat Baia, comuna Baia,
jud. Suceava, in lungime totala de aprox 95,00m si lafimea medie de 1,50m, drumul din fata
grdinitei nr. 3 este cu 2 benzi de circulatie si cu Imbriciminte asfaltica. Tronsonul de trotuar
proiectat incepe de la intersectia cu strada Parcului si se termind la intersectia cv strada
Cémpului.

Structura trotuarului va fi alcatuits din:

- pavele autoblocante vibropresate din beton cu grosimea de 6em;

- strat din nisip — 4 cm grosime;

- fundatie din balast — 20cm grosime;

- teren de fundare cu grad de compactare de 98% (Proctor Normal).

Lucrari propuse a s¢ executa:

- se realizeaza sdpatura (decapare strat vegetal in intregime) pe o adancime de ~15-
20cm (sau mai mult daci este cazul) pe marginea structurii rutiere din asfalt existents;

- se compactezd terasamentul trotuarului §i se fac completiri cu pimant, dupi caz;

- se asterne stratul din balast de 20 cm grosime si se compacteazi in straturi;
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- 5¢ vor monta borduri mici de 10x15¢m pe o fundatie din beton 20x10cm pe partea
Cu proprietatea pe toatd lungimea (intrucdt acolo unde gardul are fundatie din beton s-a
prevazut un spatiu verde, air acolo unde trotuarul este marginit de limita de proprietate,
gardul existent nu are fundatie din beton);

- se va realiza stratul din nisip de 4cm grosime, iar apoi se vor monta pavelele de 6cm
— pe toata lifimea de 1,30m.

Noile trotuare vor avea 13fimea medie de 1,50m, lucririle de realizare a trotuarelor
sunt lucréri care se vor executa mai mult manual sau cu utilaje de mici dimensiuni.

Nu vor fi afectate refelele din zons, adancimea de sapare este de 20-25¢m, doar cele 3
camine identificate se vor ridica |a cotd, dupa caz.

Pavajul utilizat va fi cu grosimea de 6cm, iar bordurile mici pentru incadrarea
trotuarelor vor avea dimensiunile de 10x15cm pe o fundatie din beton de 20x10cm, iar
bordurile mari care se vor monta intre trotuar §i partea carosabili vor vor avea dimensiunile
de 20x25¢m pe o fundatie din beton de 30x20cm.

Scurgerea apelor se va realiza prin fata bordurii mari.

Lucrari de siguranta rutiera

Instalarea indicatoarelor de semnalizare trebuie s3 asigure vizibilitatea lor, pentru a fi
bine percepute de citre cei cirora li se adreseazd, fari a fi mascate (vegetatie, stalpi, curbe
lipsite de vizibilitate, etc.). Lucririle se vor desfagura in timpul zilei.

A fost previizute introducerea unei treceri de prietoni in apropierea accesului pietonal
§1 auto, pentru aceasta s-au prevazut marcajele rutiere necesare — prezentate in planul de
situatie si instalarea de indicatoare de ciruclafie aferente, astfel:

- 2 buc. Fig. G2 — trecere pentru pietoni;

- 2 buc. Fig.C29 — Limitare de vitezi s

- 2 buc. Fig. A23 — presemnalizare copii, in total 6 indicatoare — cite 3 pe fiecare
parte (conform plan de situtie).

Sursa de finantare: buget local

Valoare estimata : 36,255,82 lei fara TVA
Cap. 4.1.Constructii si instalatii
4.1.1. Constructii si utilaje- 35.896,86 lei fara TVA.
Cap. 5.0rganizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier-358,97 lei fara
TVA

Modalitatea de achizitie
Achizitia se realizeaza conform prevederilor art.7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice coroborate cu cele ale art, 43-46 din Hotararea Guvernului nr.395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, prin achizitie directa, prin publicarea unui Anunt publicitar.
Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic de servicii si produse
disponibil in SICAP, in acest sens operatorii economici participanti trebuie sa detina
certificate digitale de acces in SICAP.
Ofertantul declarat castigator va posta in catalogul de produse lucrarea corespunzatoare
prezentului anunt,
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Pretul este ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada de derulare a contractului.

Cod CPV 45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut pentru realizarea lucrarilor,

In cazul in care se constata ca urmare a pretulului similar ofertat , ca doua sau mai multe

oferte se situeaza pe primul loc, autoritatea contractante va solicita prin intermediul plic

inchis depus la AC reofertarea de la ofertantii clasati pe primul loc. In acest sens, la

solicitarea comisiei de evaluare , ofertantii vor prezenta la sediul autoritatii contractante in

termenul acordat propunerea financiara cu un nou pret. Valoarea propunerii financiare nu

poate fi mai mare decat valoarea ectimata a lucrarilor, respectiv 36,255,82 lei fara TVA.
Durata maxima de executie - maximum 2 luni efective de lucru

Prevederi pentru intocmirea ofertei si indeplinirea contractului

La intocmirea ofertelor se vor avea in vedere toate prevederile legislatiei in vigoare

privind achizitiile publice, calitatea in constructii, receptia lucrarilor precum si normele
tchnice,

———Date-generale

- oferta se va intocmi in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire;
- executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.
- Valabilitatea ofertei: 60 zile

Etapele contractului — in ordinea cronologica

- semnarea contractului de executie:

- constituirea contului de garantie in conformitate cu prevederile contractului;

- predarea, respectiv preluarea, amplasamentului;

-executantul va organiza inceperea efectiva a lucrarilor imediat dupa primirea

ordinului de incepere.

Principalele obligatii si rispunderi ale executantului

Executantul lucriitii va respecta atat prevederiel specifice din “Legea 10 — Capitolul III,
Sectiunea 3 — obligaatii §i rispunderi ale executanfilor” céit §i prevederi din “Manualul
propriv de asigurare a calititii in constructii” elaborat si aprobat in conformitate cu legislatia
in vigoare. Astfel principalele obligatii $i raspunderi ale executantilor sunt:

*

Se va incadra in valorile ofertate si va respecta termenele contractate

stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul proprin de
asigurare a calitafii adoptat si cu prevederile legale in vigoare

In perioada de executie, Executantul va organiza executia lucrarilor; va mobiliza
resursele necesare executiei lucrarilor; va efectua trasarea si pichetarea lucrarii; va
efectua toate lucrarile prevazute in contract, inclusiv aprovizionarile cu materiale; va
intoemi toate documentele de calitate necesare receptiei lucrarilor; va intocmi
situatiile de lucrari: participa la intalnirile organizate de beneficiar ori de cate ori va fi
cazul; va solutiona toate problemele care cad in sarcina sa, in termenele stabilite de
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Beneficiar; va comunica in scris cu Beneficiarul ori de cate ori va fi necesar; va
transmite graficele de executie reesalonate, daca va fi cazul, la cererea Beneficiarului;
va anunta in scris Beneficiarul data terminarii lucrarilor in vederea organizarii si
efectuarii receptiei,

* Nu se vor admite intreruperi nejustificate ale perioadei de executie a lucrarilor,
ofertantul are obligatia, ca la elaborarea ofertei sa tina cont de perioadele in care
conditiile climatice sunt nefavorabile executiei lucrarilor de constructie, pentru a se
evita depasiri ale termenelor ofertate, si evitarea platii unor penalizari in conformitate
cu prevederile contractuale,

* Executantul va utiliza, in executia lucrarilor, numai produsele si procedeele prevazute
in certificate, sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor privind calitatea in constructii;

* Executantul va duce la indeplinire, 1a termenele stabilite, masurile dispuse prin actele
de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;

* Executantul va remedia pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa,
atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

* Executantul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea
executiei lucrarilor, pentru aceasta va prinde in oferta financiara sumele necesare
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor in acest sens;

* Executantul se va ocupa de stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul
de productie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate
cu sistemul proptiu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

¢ La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform
reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si a standardelor nationale,
armonizate cu legislatia europeana.

CRITERIILE DE CALIFICARE PRIVIND CAPACITATEA SI CRITERIILE DE
SELECTIE

Situatia personala a candidatului sau ofertantului

L. Neincadrarea ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor in situatiile prevazute
la art. 164,163, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Moedalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in
prevederile Art .164, 165, 167 din Legea nr.98/2016- formularul 3 si formularul 4

2. Neincadrarea in situatiile prevazute la art 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: Completare formular nr 2 Declaratie de catre toti
participantii (ofertant unic, ofertant asociat, subcontractant) privind neincadrarea in
prevederile Art .60, din Legea nr.98/2016.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul- autoritatii contractante sunt:
TOMESCU MARIA - Primar,

BISERICA MIHAI - Viceprimar,
COCEAN RODICA - Secretar comuna,
APOSTOL ALINA - contabil,
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RUSU ALINA-IULIANA - Consilier achizitii
DEDIU IONEL - Consilier asistent,
FLOREA ANDREEA- contabil

APOPEI VASILICA - consilier asistent

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
3. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca Jorma de invegistrare in
conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca aperatorul economic este legal constituit,
ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

Documentul justificativ este certificatul constatator emis de Registrul National al
Registrului Comertului sau, pentry persoanele juridice strdine, document echivalent emis in
fara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizici/juridica.
Documentul justificativ care probeaza indeplinirea cerintei se va prezenta de catre operatorii
economici participanti, la data depunerii ofertelor.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Experienta similarg

4. Executie lucrari similare (lucrari amenajare trotuiare b la nivelul ultimilor 3 ani de la
data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de cel putin -  36.255,82 lei Sard
TVA.

Ofertantii vor face dovada experientei similare la nivelul amaxim 2 contracte .

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor prezenta de catre operatorii economici
participanti, la data depunerii ofertelor, documente relevante care certifica executia lucrarilor:
contracte de executie lucrari si procese verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare
daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional/la terminarea
lucrarilor/finale.

Subcontractanti

Ofertantul va preciza partea / partile din contract pe care intentioneaza sa o /le subcontracteze
si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi- formular 7

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului /subcontractantilor pentru
a indeplini criteriile de calificare se va prezenta acordul de subcontractare.

Terti sustinatori

In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocand sustinerea acordata in conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) si (2), de catre
unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii
contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la
resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.
Tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund impreuna cu operatorul economic, in mod solidar
peniru executarea contractului, - formular 6

Asociati

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire,
s¢ va prezenta acordul de asociere iar indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau
profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, iar acestia vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. - formular 5
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Modul de intocmire §i prezentare a ofertei

Modul de prezentare al ofertei

Ofertatul trebuie sa sigileze documentele de calificare, oferta tehnica si oferta
financiara in plicuri separate.

Plicurile vor introduse intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata
intarziata — va fi insotit de Scrisoarea de inaintare- formularul 1

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu inscriptia “ A NU SE DESCHIDE INAINTE
DE , ora (conform anunt de publicitate), tespectiv.  ACHIZITIE
DIRECTA - Executie lucrari aferente obiectivului de Investitie “AMENAJAREA DE
ALEI PIETONALE, TROTUARE S$I SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA
NR. 3 DIN BAIA”

Cod CPV 45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentarii ofertei.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi depusa letric, pana la data limita de depunerea ofertelor
prevazuta in anuntul de publicitate. Propunerea tehnica va fi semnata si stampilata de catre
reprezentantul legal. Nu se accepta oferte nesemnate si stampilate. Lipsa propunerii tchnice la
data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate proiectul tehnic,
caietele de sarcini, precum si normele/ normativele tehnice in vigoare. Propunerea tehnica va
fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu
specificatiile din documentatia tehnica si trebuie sa contina

1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) care va descrie :
@) resurse (personal si instalafii/echipamente) disponibile pentru realizarea
contractului, modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

Se va avea in vedere ca acesta acesta si dispuna de:
- dotare tehnico-materiala (utilaje, echipamente, laboratoare);
- personal calificat in lucrari de amenajare trotuare;

Pentru demonstrarea modalitatii de acces se vor prezenta: lista de utilaje detinuta sau
copii ale contractelor de inchiriere si diplome/certificate legitimatii care sa ateste
calificarea, cat si declaratii de disponibilitate, extrase revisal sau extrase din
contractele de munca/ prestari servicii

in situatia in care ofertantul nu define baza tehnico materiald proprie, va prezenta lista
colaboratorilor,,
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b) graficul de executie pe luni, 1a nivel de categorie de lucrari, care sa ilustreze
succesiunea tehnologica de realizare a Iucrarilor, ordinea si derularea in timp a
activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor,
alaturi de termenele intermediare (jaloanele) considerate semnificative de catre
ofertant.

Nerespectarea prevederilor de mai sus va duce la declararea ofertei ca neconforma.

2. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execufia Iucririlor ulterior
emiterii dispozitiei de incepere lucriri fird acceptul autorititii contractante, citre
operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de
specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decét cele prevazute la art. 219 din Legea
nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 39572016,
coroborate cu cele ale art. 156 din H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat
olograf ori cu semnituri electronici; -Formular 11

3. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe
proprie raspundere a ofertantului din care si rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei,
ofertantul a finut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu
privire la relatiile de munci pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari
(model - formularul nr. 9). care sunt in vigoare in Roménia, precum si ci le va
respecta in vederea implementiirii contractului.

4. Propuneri privind clauzele contractuale sisau declaratie privind acceptarea

clauzelor contractuale (daci e cazul).- Formular 10

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ci nu sunt
respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
previzute in caietul de sarcini), autoritatea contractants isi rezerva dreptul de a denunta
unilateral contractul ori de a solicita sistarea executiirii lucririlor pani la remedierea situatiei
constatate.

Autoritatea contractantd isi rezervi dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini din proiectul tehnic, cu scopul protejarii
acesteia impotriva ofertelor ce conin propuneri/activititi care intrd in contradictie cu
specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi
fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic §i a resurselor prevézute in ofertd, de naturd
sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Modul de prezentare a propunerii financiare
Pretul din Formularul de Oferta- formularul nr 8 - va reprezenta pretul total al

executarii contractului (fara TVA) in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si va fi
exprimat in LEL

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale
legate de obiectul contractului. (DG+F1+F2 + F3)

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate,

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate $i orice costuri legate de:
- execufia categoriilor de lucriri prevazute in listele de cantitafi, intocmirea
instructiunilor de intretinere si exploatare
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- protejarea mediului, conform normelor legale, precum i cele legate de refacerea
cadrului natural dupa finalizarea lucririlor

- procurarea, transportul, depozitarea §i punerea in opera a materialelor si
echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerinfelor impuse prin
caietul de sarcini din proiectul tehnic.

Propunerea financiari va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul
cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti

Propunerea financiard va cuprinde urmiitoarele:

- formularul de oferta (formularul nr, 8); lipsa formularului de oferta reprezinté lipsa
ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

- listele cu cantititile de lucriri, pe categorii de lucrdri (formularul F3)-

Formularele F1-F3, completate cu prefuri unitare si valori, devin formulare pentru
devizul ofertei 5i vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate, in vederea
decontarii.

Prin asumarea executiei, ofertantul isi asum# pe linga cele de ordin profesional si
responsabilitatea bunei gestiondri a resurselor financiare

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al confinutului
pe toatd perioada de valabilitate stabilitd de citre autoritatea contractantd si asumatd de
ofertant. Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10)
din Anexa la H.G. nr. 395/2016/, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelri sau ajustdri ale
propunerii financiare.

Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situafii:

a) in cazul unei discrepante intre preful unitar si pretul total, va fi luat in considerare
preful unitar, iar preful total va fi corectat in mod corespunzitor; .

b) dacd existd o discrepant’ intre litere si cifre, trebuie va fi luati In considerare
valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimati in cifre va fi corectats corespunzator.

In vederea comparrii unitare a ofertelor, se solicitd ca toate preturile s fie exprimate
in cifre cu cel mult doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului
legate de ajustari de prefuri, determinate de orice motive (cu exceptia sitnatiilor previzute
explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face
obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante. In cazul unei
discrepante intre pretul unitar si pretul total, pretul unitar va prevala.

Lipsa formularuluvi de ofertd reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al confinutului pe
toatd perioada de valabilitate.

Propunerea financiari trebuie si se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucriri. Prezentarea in propunerea
financiara, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la
respingerea ofertei ca fiind inacceptabili.

Preturile unitare si pretul total al ofertei trebuie sa fie exprimate in RON, fara TVA.
Moneda pentru realizarea evaluarii este RON. In cazul ofertelor al caror pret va fi cotat in alta
moneda, in vederea conversiei pretului in RON pentru scopul evaluarii, sursa oficiala pentru
cursul de schimb care trebuie Iuat in calcul este Banca Nationala 2 Romaniei www.bnr.ro.
Data cursului de schimb este data publicarii anuntului de publicitate.
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Documentele Propunerii financiare se intoduc intr-un plic pe care se face mentiunea
“Propunere financiara”

Cerinte privind garantiile
Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 60 zile de la data limita de
depunere a ofertelor Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa.
Perioada de garantie minima acordata lucrarilor este de 36 luni.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA.
Ofertele in care se va prezenta un cuantum al garantiei de buna executie mai mic de 10%
(nemotivat si nesustinut de documente corespunzatoare) si/sau o perioada de garantie de buna
executie a lucrarilor mai mica de 36 luni, vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

Consilier achizitii publice
Alina Rusu
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Formular 1

OFERTANTUL
(denumirea/numele)
Inregistrat la sediul autorititii contractante
Nr /
SCRISOARE DE fNAINTARE
Cdtre,

(denumirea autoritatii contractante delegate si adresa completa)
Ca urmare a anunfului de publicitate nr. ........cooeunnoooon.... privind achizifia directa

avand ca obiect -

[\ T v {denumirea/numele ofertantului), v transmitem aldturat, in plic
inchis si sigilat, documentatia de participare, dup3 cum urmeaza:

1. Documente de calificare;

2. Propunere tehnica,

3. Propunere financiara.
Data completarii: ... ...
Cu stimd,

Reprezentant imputernicit,

--------------------------------------

(nume, prenume si semnatura autorizata)
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Formular 2
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 60
DIN LEGEA nr. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemmatul(a),.......ooeerveerereerrernreenrenn. (denumirea/ numele si sediul/ adresa operatorutui
economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/subantreprenor la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica avind ca obiect

organizata de U.A.T. Comuna Baia, declar pe proprie raspundere, cunoscind sanctiunile
privind falsul in declaratii ca: NU ma incadrez in nici una din situatiile prevazute la articolul
60 din Legea 98/2016,,conflict de interese.”

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai U.A.T. Baia, Judetul Suceava, cu
privire la orice aspect in legatura cu activitatea noastra.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt :

TOMESCU MARIA - Primar,

BISERICA MIHAI - Viceprimar,

COCEAN RODICA - Secretar comuna,

APOSTOL ALINA - contabil,

RUSU ALINA-IULIANA - consilier achizitii

FLOREA ANDREEA -contabil

DEDIU IONEL - Consilier principal,

APOPEI VASILICA - consilier asistent

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
Incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Pentru orice abatere de 1a prevederile legislative prezentate mai sus, imi asum raspunderea
exclusiva,

Data completarii ...........

Operator economic

..............................

(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
Formular 3

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul , teprezentant imputernicit
al

, (denumirea/numele i sediul/adresa

operatorului

economic) in calitate de
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/tert sustinditor al candidatului/ofertantului ) declar pe propria
raspundere, sub sancfiunea excluderii din procedura i a sancjiunilor aplicate faptei de fals in
acte publice, ¢ nu mi aflu In situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind
attibuirea contractelor de achizifie publics, respectiv nu am fost condamnat prin hotirire
definitiva a unei instante judeciitoresti, pentru comiterea uneia dintre urmitoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infracfional organizat, previzuts de art. 367 din Legea nr, 286/2009
privind Codul penal, cu modificrile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art, 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificirile §i
completdrile ulterioare, §i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificarile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 181 -185
din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislaiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, previizute de art. 32-35 §i art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea §i combaterea terorismului, cu modificirile i completirile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e} spalarea banilor, prevazutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sancfionarea spildrii banilor, precum si pentru instituirea unor misuri de prevenirg si
combatere a finantirii terorismului, republicatd, cu modificirile ultertoare, sau finantarea
terorismului, previzutid de art. 36 din Legea nr.535/2004, cu modificirile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislaiei

penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din proceduri si a
sanctivnilor
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aplicate faptei de fals in acte publice, ¢ nici un membry al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societdfii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii aga cum este acesta definit la art. 164,
alin (1) din Legea 98/2016.,

Subsemnatul declar ¢ informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu i
inteleg c3 autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ci in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de
incdlcarea prevederilor legislafiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economiic,

(semnatura autorizatd)
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OPERATOR ECONOMIC

Formular 4

(denumirea/numele) )
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN ART. 165 SI 167 DIN LEGEA
98/2016
Subsemnatul , reprezentant imputernicit
al
, (denumirea/mumele §i sediul/adresa

operatorului

economic) in calitate de
(candidat/ofertant/oferiant

asociat/ter{ sustindtor al candidatului/ofertantului ) la procedura de
pentru achizitia de
, cod CPV
, la data de organizati de

(denumirea autoritaii contractante),

declar pe proprie rispundere ci:

1. Nu ne-am inciilcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributtilor la bugetul
general consolidat asa cum aceste obligafii sunt definite de art. 1635, alin, (1) si art, 166, alin,
(2) din Legea 98/2016.

2. Nu ne aflim in oricare dintre urmitoarele situatii prevazute de art. 167, alin (1) din Legea
98/2016,

respectiv:

a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanti poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor
competente prin care se constati incalcarea acestor obligatii;

b) nu ne aflim in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in
incetarea

activitatii;

¢) il am comis o abatere profesionala gravi care ne pune in discutie integritatea, jar autoritatea
contractantd poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanie judecitoresti sau a unei autoriti{i administrative;

d) nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in
cadrul sau in legaturd cu procedura in cauzi;

e) nu ne aflim intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legaturd cu procedura in
cauzi;

f) nu am participat anterioar la pregitirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o
distorsionare a

concurentei;

g) nu ne-am Incéilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcdiri au dus la incetarea anticipati a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancfiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritafii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare §i selectie, am prezentat aceste informatii sau suntem in masurd si
prezentdm documentele justificative solicitate;
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i) nu am incercat sa influentim in mod nelegal procesul decizional al autoriti{ii contractante,
s4 obtinem informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire, nu am furnizat din neglijena informatii eronate care pot avea o
influentd semnificativd asupra deciziilor autoritafii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru citre respectivul operator economic.

Subsemnatul declar ¢3 informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ci

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii st confirmdrii declaratiilor
orice

documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg c# in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

(semnatura autorizati )
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Formular 5
Acord de asociere

Nr. din
1. PARTILE ACORDULUI
Art.1 Prezentul acord se incheie intre :
S e, »eusedivlin ............oooii , Str,
..................... ,
nr,....... telefon oo, ,fax........ eereens inmatriculata la Registrul Comertului din
...................... subnr...................., cod de identificare fiscala vy
COME..eniiniiiiie v deschis 1a......co.ovveneivennvivnrnnnini, reprezentata d
......................................... > avand functiade ......................., in calitate de asociat-
LIDER DE ASOCIERE
i
S e, scusedivlin .........ocoovviiiinivnin , Str,
..................... A telefon L, XL inmatriculata Ja
Registrul
Comertuluidin ...................... subnr...........oooai , cod de identificare fiscala
.................... > COMb, oo deschis lan. o oeene s
reprezentatade ................ et e ,avand functiade ....................... ,In
calitate ASOCIAT
2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociatii au convenit s3 desfigoare in comun urmitoarele activitafi:
a) participarea la procedura de achizitie publicd organizati de Comuna Baia pentru atribuirea
contractului de

Rl

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune

ca fiind cdgtigdtoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:

.....................................................

2.3 Contributia financiari/tehnica/profesionals a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizifie publici este:

Lo, %8C v

2o, % 8C ... e

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfisurate de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:

| S YSC i

2 %SC .

3. DURATA ASOCIERII

3.1 Durata asocierii constituita in baza prezentului acord este egald cu pericada derulirii
procedurii
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de atribuire si se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului ( i
cazul

desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie),

4. CONDITIILE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE A ASOCIATIEI

4.1 Se imputerniceste S.C. .......oovvvrviiniiinnn , avand calitatea de lider al asociatiei
pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru
asocterea constituita prin prezentul acord.

4.2 Se imputerniceste S.C. ......ovvveininiinniinn, » avind calitatea de lider al asociaiei pentru
semnarea contractului de achizifie publica in numele i pentru asocierea constituiti prin
prezentul acord, in cazul desemndrii asocierii ca fiind céstigétoare a procedurii de achizifie),
5. RASPUNDERE

5.1 Partile vor raspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate
obligatiile si responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.

6. ALTE CLAUZE

6.1. Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii
contractului, acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate
ori situatia o cere,

6.2. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in otice alta modalitate
sa greveze sau sa transmita cota sa sau parte din acestea altfel decat prin efectul legii si prin
obtinerea consimtamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului.

6.3. Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va incheia intre ..........oveuveonnnnnns. (liderul de
asociere) si Beneficiar.

7. SEDIUL ASOCIERII

7.1. Sediul asocierii va flin c.oovveeeeeree v, (adresa completa, nr.de tel, nr.de fax)

8.1 Asocierea inceteaza prin:

a) hotarare comuna a membrilor asociati;

b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;

¢) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor
asumate de parti;

d) alte cazuri prevazute de lege.

9. COMUNICARI

9.1 Orice comunicare intre prti este valabil indeplinitd daci se va face in scris sivafi
transmisd la adresa/adresele... .......ccocovvvevorevrerressisnnen, , prevdzute la Art........

9.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitifi de comunicare.

10, LITIGII

10.1 Litigiile intervenite intre parii se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare
vor fi solutionate de caitre instanta de judecati competenti.

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi ................... 111 RO exemplare originale,
cate unul pentru fiecare parte si unul pentru autoritatea contractanta.

LIDER ASOCIAT

Semnatura

ASOCIAT 1

Semnatura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere contine clause obligatorii, partile putand adauga si alte
clauze.
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Formular 6

Tert sustinitor tehnic si/sau profesional

(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind sustinerea tehnic# si/san profesionala a ofertului
CIEE, vivvuiierrirtireeriesseres et eeseeeseeessesas oo v (denumirea autoritatii

contractante si adresa completa)
Cu  privire la  procedura  pentru  afribuirea  contractului de  de

%

NOL oo e ssste s ens s eesens (denumirea terului sustindtor), avand sediul inregistrat
12 e (adresa terfului sustindtor), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si
irevocabil, urmatoarele:

[0 Sa punem 1a dispozitia ...........cocvvvevvueerereesineiiin, (denumirea ofertantului/

grupului de operatori economici) resursele tehnice/ profesionale (dupa caz) pentru
indeplinirea contractului de achizitie, prezentate in anexa la prezentul angajament,

(1 Sa raspundem fata de autoritatea contractanta in legatura cu sustinerea experientei
similare care rezulta din documentul anexat prezentului Angajament, asigurand mobilizarea
resurselor tehnice/profesionale prin punerea acestora la dispozitia ofertantului, descrisa
concret in documentele anexate la prezentul angajament ( prin precizarea modului in care
vom interveni, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care acordam
sustinerea),

Acordarea sustinerii tehnice si/sau profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu
exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

NOL woiiiceisie s reonenae (denumirea tertului sustinator), declaram ca intelegem sa
renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata
de autoritatea contractanta, cat si fata de ........... S hreseeees e ee b are e eeeeas (denumire
ofertant/candidat/grupul de ofertanti), care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau
totala, sau la executarea cu intarziere san in mod necorespunzator a obligatiilor asumate de
noi prin prezentul angajament.

Totodata, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne
angajam sa raspundem in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de
achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja
sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament,

Declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.182,
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alin. (4)-(5) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul
autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor
obligatii care decurg din sustinerea tehnica si profesionala acordata
(denumirea ofertantului).
NOL, cvecrieeirnrcercnrerinennns teeverten e eteans (denumirea tertului sustinator), declaram ca intelegem
sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii

.........................................................

obligatiilor prevazute in angajament.
i (denumirea tertului sustinator) declaram pe propria

Noi,

.................................................

raspundere , sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in

anexe privind resursele care urmeaza a fi efectiv puse la dispozitia ofertentului pentru

indeplinirea

contractului

de

achizitie

publica

sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insostesc oferta, orice informatii suplimentare in

scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

1 Lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani

Pret contract
sau valoarea
lucrarilor
Nr. Denurnirea/ executate (in Procent | Perioadd
crt. | Obiect contract | Cod CPV nume Calitatea cazul unui executat in | derulare
beneficiar | executantu | contract aflat in | perioada de | contract™
/client Tui® derulare) referint
Adresa (%)
|
2

2. Lista resurselor tehnice/ profesionale care urmeaza a fi puse la dispozitie pentru
indeplinirea contractului de achizitie publice

Nr.crt Denumire Descriere

3. Descrierea modalitatii concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce
urmeaza sa fie puse la dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie

" Se precizeazd calitatea in care a participat la indeplinirea contractulul, care poate fi de: contractant unlc sau contractant
conducitor {lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

"} Se va preciza data de fncepere §i de finalizare a lucrarilor.
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publica, sau modul concret in care va interveni tertul in situatia in care contractantul
intampina dificultati in implementarea contractului.

L R L e LR R L T T PR Py
R T T T T T T T Y T T

Data

R R L Y

Tert sustinator, (semnatura autorizata)
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Formular 7

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr....... oo i,
Art.1, Pirtile acordului :
, TEPrezentatd prif....c..ceecorreeeseeeeernnnn, , In calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
§i
reprezentatd  Prif....c.covceveenvernenneons , in calitate de
subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Pértile au convenit ca in cazul desemnirii ofertei ca fiind castigitoare la procedura de achizitie
publici organizati de sd desfigoare
urmétoarele

activitati ce se vor subcontracta .
Art3. Valoarea estimata a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul

este de lei, reprezentand % din valoarea totala a
lucrarilor ofertate,
Art4. Durata de executie a (lucririlor) este de
luni.

Art, 5. Alte dispozitii:
incetarea acordului de subcontractare
Acordul i5i inceteazi activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b} alte cauze previzute de lege,
Art. 6. Comunicari
Orice comunicare intre parti este valabil indeplinit3 dacd se va face in scris si va fi transmisi
12 adresa/adreSele o v oo e s e tssoseenns , prevazute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajeazi fatdi de contractant cu aceleagi obligatii si
responsabilitdfi pe care contractantul le are faf3 de investitor conform contractului de Executie
lucrari aferente obiectivului de investitie de

”»

Art.8. Neintelegerile dintre pirti se vor rezolva pe cale amiabild, Daci acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor solufiona pe cale legal.
Prezentul acord s-a incheiat in doud exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerinfele specifice
ale obiectului contractului/contractelor.

in cazul in care oferta va fi declarat cstigitoare, se va incheia un contract de subcontractare
in aceleasi conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanti.

Este interzisi subcontractarea totaldl a contractului.
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Formular 8
Operator economic
............................ (denumire/numele)
FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
I.Dupa examinarea documentiei de atribuire si intelegerea completa a cerintelor din Caietul
de Sarcini, subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai Ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne angajam sa semmam contractul de
Executie fucrari aferente obiectivului de investitie de

sa executam lucrarile specificate in acesta, in conformitate cu cerintele din documentatia de
atribuire si cu propunerea noastra tehnica anexata, la preturile specificate mai jos, dupa cum
reies din propunerea noastra financiara.

Prin propunerea noastra financiara, pentru executia lucrarilor descrise in documentatia tehnica
oferim un pret total de ..........ccoiiiiiiiiiiiii e, (iDtTOduCEL
suma in cifre si litere si moneda — din propunerea financiara), fara TVA, platibila dupa receptia
dotarilor, la care se adauga TVA in valoare de.................... (introduceti suma in cifre si
litere si moneda).

2. Subsemnatul/subsemmnatii declaram ca:

a. Am examinat continutul documentatiei de atribuire si il acceptam in totalitate, fara nicio
rezerva sau restrictie;

b. Am inteles si am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei
proceduri de atribuire, ca si oricare alte cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile,
stipularile si conditiile incluse in invitatia/anuntul de publicitate si documentatia de atribuire.
Invitatia/Anuntul de publicitate si documentatia de atribuire au fost suficiente si adecvate
pentru pregatirea unei oferte exacte, iar oferta noastra a fost pregatita lnand in considerare toate
acestea.

c. In calitate de ofertant la aceasta procedura de atribuire declaram ca nu am intreprins si nu
vom intreprinde nicio actiune si/sau inactiune in scopul de a restrictiona concurenta.

3. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noatra este stabilita castigatoare, sa executam lucrarile
in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, respectiv in termen de maxim 2 luni de la data
emiterii ordinului de incepere.

4. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile de la data limita
de depunere a ofertelor, respectiv pana la data de ................... (ziva/luna/anul), si ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptata ca fiind
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

6. Daca oferta noastrd va fi desemnati cgtigitoare, noi vom asigura o garantie de buna
executie de 10 % din preful contractului firi TVA, aga cum este stipulat prin conditiile de
contract.
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7. Declaram ca liderul de asociere este . De asemenea, confirmim ci
nu participam pentru acelasi contract in nicio alts oferts indiferent sub ce formi(individual, ca
membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant) §i suntem raspunzatori in fafa legii pentru
€xecutarea contractului. Noi confirmiim ¢ liderul asocierii este autorizat si mijloceasci si 53
primeascd instructiuni pentru si in numele fiecrui membru al asocierii.

8. Cunoagtem faptul ¢ membrii asocierii au rispundere solidara st individuald fafd de
autoritatea contractantd in privinfa participdrii atit in procedura de atribuire ct si ulterior
semnaérii contractului.

(nume, prenume si semnatura)
in calitate de .......cvcounnenn... legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.......................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa 1 fa Formular nr. 8

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numeie)
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
1. Valoarea maxima a lucrérilor {% din preful fotal ofertat)

executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va
fi constituitd sub forma:
in cuantum de: {% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna
Executie funi calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de incepere
a lucrdrilor pand la data fnceperii executiel) Zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea
ordinului de Tncepere a lucrarilor (de la data

semnarii contractului) zile calendaristice
6. Penalizéri pentru intarzieri {% din valoarea care trebuia
la termene intermediare si sa fie realizata)
la termenul final de executie
7. Limita maxima a penalizarilor (% din pretul total ofertat)
8. Limita minima a asigurarilor {% din preful fotal ofertat)
9. Perioada medie de remediere
a defectelor Zile calendaristice
10. Limita maximé a retinerilor din situatiile
de plata lunare (garantii, avansuri etc.) (% din situatiile de platd
funare)

Operator economic,

(numele si prenumels in clar a persoanei care semneaza, stampifa)
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Centralizator cu evidentierea cheltuielilor pe asociati si/san subcontractanti

Anexa 2 la Formular nr.8

Denumire

Valoare
totald

ASOCIAT 1 | ASOCIAT 2

.y

Subcon
tractant 1

Subcon
tractant 2

.....

Executie lucrari pe
Categorii activititi

TOTAL fara TVA

procente

TVA

Total inclusiv TVA

Data

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider in numele asocierii

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)
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OPERATOR ECONOMIC
(denumire/numele)
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE
DE
MEDIU, SOCIAL SI CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA
DURATA DE
INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Subsemnatul/a...................oceuen.nn. (nume/prenume, reprezentant legal/ imputernicit), al

............................. (denumirea/numele si sediu/ adresa candidatului/ofertantului), in
calitate de ofertant la procedura deatribuire a contractului de Executie lucrari aferente

obiectivului de investitie

149

organizata de autoritatea contractanta U.A.T. Comuna Baia, declar pe propria raspundere,
ca la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare 1a obli gatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor desfasura pe
parcursul indeplinirii contractului de furnizare, in conformitate cu prevederile Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind

protectia mediului si ale celorlalte reglementari aplicabile.

Operator economic,........veuivueinriniennenianennnnn,
(semnatura autorizata si stampila
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Formular 10

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Obiectul contractului: Executie luerari aferente obiectivului de investitie de

SubSEMNAtul .....o.cveveeirerieiteeeeeee e e (nume si prenume), reprezentant
imputernicit al ...................

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in
numele asocierii (daca este cazul) ca:

- suntem de acord cu toate prevederile contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de
atribuire i ne obligim s3 respectim toate obligatiile mentionate In continutul acestuia.

Data completarii ...........

Operator €Conomic,...........ooeuvvuvivenniunieninonn,
(semnatura autorizata si stampila
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Formular 11

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

Angajament

Obiectul contractului: Executie lucrari aferente obiectivului de investitie de

“

LI

Subsemnatul ................c......... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in
numele asocierii (daca este cazul) ca:

-nu subcontractam executia lucrdrilor ulterior emiterii dispozitiei de incepere lucrari fird
acceptul autoritifii contractante, ciitre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind
subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele prevazute la art. 219
din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. mr. 395/2016,
coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat
olograf ori cu semnaturi electronic;

Data....

Operator economiic,.......... FHEAS 13 S v a e rasenerennsas .
(semnatura autorizata si stampila

Pag. 19 din 36



Model
Contract executie lucrari
privind realizarea obiectivului de investitii

“AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI SEMNALIZARE
RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA”

Partile:

PARTILE CONTRACTANTE:

A) UA.T. COMUNA Baia cu sediul in Baia str Nicolae Stoleru nr 2, cod unic de
inregistrare 4674790 avand contul de VIrament nr. ...........o.eovvoovssoooooooosoo , deschis la

Trezoreria Municipiului Falticeni, reprezentata prin D-na Maria Tomescu- primar, in calitate
Beneficiar

si
B) ciiivrinererrerssssriens cusediulin........ , Inregistrati la Registrul Comerfului cu nr. ....... "
cod unic de inregistrare .......,....... avind contul de virament nr. . ... .. , deschis la Trezoreria

....................................................... reprezentatd prin .........., in calitate de Executant

1, OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul contractului il reprezinti executia lucririlor la obiectivul de investitii
“AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE S1SEMNALIZARE RUTIERA
LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA”

1.2. Executantul se obligd si execute, si testeze, sé finalizeze lucririle si si remedieze
orice defecte rezultate in urma executirii prezentului contract, la obiectivul de investitii
“AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI SEMNALIZARE RUTIERA
LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA”

2. PRETUL CONTRACTULUI

2.1. Preful prezentului contract Il reprezints suma de cerssussssissnsasacersarssanss 161 FArA TVA
la care se adaugd cota legals de TVA conform legii, valoarea totald fiind de
........... ereasereass lei.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul Contract intr in vigoare la data semndrii lui de citre ultima parte i este
valabil pand la indeplinirea integrali si corespunzitoare a obli gatiilor de citre ambele parti,
iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legit, ofertei si documentatiei de
atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a
oricarui efect pe care il produce.

3.2 Durata de execufie a prezentului contract este de 2luni incepand cu emiterea
Ordinului de incepere.

4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Prin documentele contractului se intelge:

1. prezentul contract de achizitie de lucriri (executie), Conditiile contractuale si

2. urmitoarele Anexe;

a) caietul de sarcini inclusiv clarificirile si sau mésurile de remediere aduse péna la depunerea
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ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare

b) documente calificare, propunerea tehnica $i propunerea financiary, inclusiv
clarificirile din perioada de evaluare;

¢) garanfia de buna executie a contractului, daci este cazul —

d) angajamentul ferm de susfinere din partea unui terf conform legii, daci este cazul -

e) contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul —

f) acord de asociere, daci este cazul -

g} graficul general de realizare a investitiei

h) alte documente/formulare relevante, daci este cazul.

CONDITII CONTRACTUALE

1. Definitii

In prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:
1.1 “Partile contractante” - achizitorul si executantul aga cum sunt acestea numite in
prezentul contract.

1.2 ,,Achizitor” - este beneficiarul Lucririlor executate in baza Contractului, precum si
succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractant?/Entitatea
Contractant in intelesul legislatiei achizitiilor.

1.3 ,Executant” - este persoana juridici sau orice asociere de persoane juridice, legal
constituitd, responsabili cu realizarea obiectului Contractului.

1.4 ,Contract” - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris fntre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe
autoritdfi contractante, care are ca obiect executia de lucrari.

1.5“Standard”- o specificatie tehnici adoptats ca standard internafional, standard european
sau standard national de citre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata
sau continud, care nu este obligatorie;

1.6 *Specificatii tehnice” - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnici ce permit
fiecirui produs, serviciu sau lucrare si fie descris, in mod obiectiv, intr-o manieri
corespunzitoare indeplinirii necesitatii autoritdfii contractante;( nu a fost numerotat ca sa se
poata identifica eventuale trimiteri)

1.7 “Forta majorid” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,
care fmpiedica si fie executate obligatiile ce le revin pértilor, care nu poate fi creat,
controlat sau modificat de citre una dintre Pirti, care nu este urmarea faptei acesteia sau
a persoanelor pentru care aceasta este finutd a raspunde, eveniment sau circumstantd pe
care Pértile nu ar fi putut s le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Pirti gi care,
odata aplrute, nu au putut fi evitate sau depasite de citre Parfi, potrivit prezentului contract
$i sunt constatate de o autoritate competents.

1.8 “Reprezentantii Pirtilor” - reprezinta persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca
atare de citre o Parte pentru relatia cu cealaltd Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea
verificarii/urméririi lucrarilor gi reprezentirii intereselor acestuia, de a incheia contracte de
servicii de consultantd/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

1.9 “Pretul contractului” - pretul platibil Executantului de citre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integralj si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate
prin contract;

1.10 “Zi” - zi calendaristica; ,,an” - 365 de zile.

1.11 “Penalitate contractuald” - despigubirea stabiliti in contract ca fiind platibild de citre
una din pérfile contractante caire cealalty parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzdtoare sau cu intérziere a obligatiilor din contract;

1.12 “Data de incepere a lucririlor de execufie” - inseamn data precizatd in Ordinul de
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incepere a lucrarilor de executie emis de Achizitor.

1.13 “Cost”- Inseamni toate cheltuielile ficute (sau care urmeazi si fie facute) de citre
Executant, in legatura cu executarea contractului, conform Ofertei.

1.16 “Documentele Executantului” - inseamni calculele, plange, manuale, modele si
alte documente tehnice (daci exist3), furnizate de citre Executant conform prevederilor
Contractului',

1.17 “Utilajele si Echipamentele Executantului”- inseamni toate aparatele, maginile,
vehiculele tehnologice, inclusiv dotiri si active necorporale si alte asemenea necesare
executiei Lucrdrilor, dar care nu includ Materialele.

1.18 “Tara” - inseamni {ara in care este amplasat Santierul.

1.19 “Riscurile Contractului”- inscamni acele evenimente ce pot influenta negativ
implementarea Contractului

1.20 “Materiale”- inseamni produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi
sau sunt utilizate pentru realizarea lucririlor care fac obiectul prezentului contract.

1.21 “Echipamente”- inseamn3 maginile, aparate, utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesitd sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care
vor face sau fac parte din obiectul de investifie ce face obiectul prezentului contract

1.22 “Amplasament”- inseamna totalitatea suprafetelor pe care se vor executa lucririle
permanente, conform autorizatiei de construire.

1.23 “Santier” ~ inseamn3 perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de
executie a lucrarilor, ce cuprinde amplasamentul si oricare locuri previzute in contract ca
fiind parte componenti a Santierului.

1.24 “Lucrari” - inseamni toate lucririle de executie care urmeaza s fie realizate de citre
Executant conform Contractului, precum $i orice modificare a acestora in conditiile
legislatiei achizitiilor publice/sectoriale.

1.25 “Instructiunea Achizitorului® - documentul scris, semnat, datat si numerotat,
elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter
obligatoriu pentru Executant, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract,

1.26 “Perioada de garantie” - perioadi de timp cuprinsi fntre data receptiei 1a terminarea
lucririlor si data receptiei finale, a cirei durati se stabileste prin contract si in cadrul cireia
Executantul are obligatia inlaturdrii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute
datoritd nerespectirii clauzelor i specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare,

1.28 “Subcontractant” - fnseamna orice operator economic care nu este parte a
prezentului contract §i care executd anumite parti ori elemente ale lucririlor san ale
constructiei ori indeplineste activititi care fac parte din obiectul prezentului contract
rispunzand in fata executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare Tn
acest scop.

1.29 “Abanden” - inseamnid actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat
serviciile de proiectare ori Lucririle de executie san retrage nejustificat Personalul /
Utilajele / Echipamentele §i las# nesupravegheat Amplasamentul/Santierul.

1.30 “Teste”- inseamna toate testele care sunt specificate in documentele proiectului
obligatorii pentru executarea corecti si conformi a proiectului.

1.31 “Probe” - inseamna toate incercirile si determinarile dispuse de Achizitor sau
imputernicitii acestuia ori de cite ori este necesar sau dac3 exist suspiciuni in privinia
calititii materialelor sau a calititii lucririlor executate.

_ 2. Interpretiiri

In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3. Prioritatea Documentelor
In situatia in care, in cursul executirii obligatiilor contractuale, intervin
conflicte/contradictii intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini,
vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedentd este cea stabilita la pct.
4 ,Documentele Contractului”,

4. Legislatia

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificirile si completirile ulterioare, ,
Hotérarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolo gice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului— cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completérile ulterioare; din
Legea nr. 99/2016 privnd achizitiile sectoriale, cu modifcirile si completérile ulterioare.

5. Comunicarea

Limba contractului este limba roméni.

5.1 In orice situatie in care este necesard emiterea de Ingtiintdri, instructiuni sau alte forme
de comunicare de citre o parte, dacd nu este specificat altfel, aceste comuniciri vor fi
redactate in limba romand urménd a fi transmise celeilalte parti cu celeritate, firi a fi
refinute sau intirziate in mod nejustificat,

5.2 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face in
scris.,

5.3 Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in
momentul primirii. Comunicérile dintre parti se pot face §i prin e-mail, fax, in misura in
care aparatura utilizati are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea
documentelor,

6. Achizitorul

6.1 Dreptul de Acces pe Amplasament

Achizitorul va pune la dispozifie amplasamentul cel mai tarziu la data emiterii Ordinukui
de incepere a lucririlor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare
- primite amplasament liber de orice sarcini care impiedica aducerea la indeplinire a
obiectului prezentului contract.

6.2 Autorizatii §i Acorduri

Achizitorul are obligatia de a furniza Executantului toate autorizatiile i avizele obtinute in
scopul executiei lucririlor, conform prevederilor legale, daci nu s—a previizut altfel in
Caietul de sarcini. Achizitorul va asigura asistenta, daci este cazul, pentru obtinerea de citre
Executant a oricdror acorduri, avize si autorizatii sau aprobiiri necesare potrivit legislatiei in
vigoare, in scopul indeplinirii prevederilor contractului,

6.3 Instructiuni emise de citre Achizitor

Executantul va respecta §i executa toate instructiunile emise de citre Achizitor cu privire la
execufia Lucrdrilor, inclusiv suspendarea execufiei tuturor Lucririlor sau a unei parti a
acestora. In ipoteza in care Executantul considerd instructivnile  Achizitorului
nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in
termen de $ zile de la comunicarea instructiunii. Transmiterea acestor obiectiuni nu
suspendd executarea instrucfiunilor respective cu exeplia situatiei in care aplicarea
instructiunii ar conduce la incilcarea normelor legale imperative §i ar putea duce la
angajarea rispunderii contractuale, delictuale sau penale a Executantului.
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6.4 Aprobiri

Hicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera
Executantul de obligatiile sale. In privinia obligatiilor si drepturilor pirtilor, izvorate din
incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare, ticerea nu are valoarea juridica a
consimtamantului.

6.5 NotificAri/Comunicairi

6.5.1.- In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre péarti va fi considerata
valabil indeplinitd daci va fi transmisi celeilaite parti la adresa mentionati in prezentul
contract, in scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandati cu confirmare de primire,
6.5.2 - Orice document scris trebuie inregistrat atit in momenul transmiterii, ct si in
momentul primirii,

6.5.3 - In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea se
considerd primita de destinatar In prima zi lucritoare celei in care a fost expediatd, doar daca
a fost confirmat? in scris si inregistrati.

6.5.4 - Comunicirile/notificirile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca
nu sunt consemnate prin una din modalitafile mai sus previizute,

6.6 Reprezentantul Achizitorului

6.6.1 Achizitorul poate numi/angaja o persoand juridicd sau fizici pentru a indeplini
anumite indatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate /desemmnate de Achizitor si
comunicate Executantului. Achizitorul va ingtiinta Executantul cu privire la autoritatea $i
indatoririle  delegate Reprezentantylui sau Reprezentantilor Achizitorului.

6.6.2 Achizitorul va notifica in scris Executantul cu privire la identitatea reprezentantilor
sai atestati profesional pentru urmarirea executirii lucrarilor si care ii reprezintd legal
interesele,

7.Executantul

Obligatiile Executantului

7.1 Pe langa obligatiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului i revin toate
obligatiile prevazute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modifcarile si completarile ulterioare.

Acesta va executa, testa si termina Lucriirile in conformitate cu prevederile Contractului si
instructivnile Achizitorului si va remedia orice defecte ale Lucririlor. Executantul va
asigura in totalitate supravegherea, forfa de munc3, Materialele, Echipamentele si Utilajele
necesare execuliei Lucririlor, fie provizorii, fie definitive.

7.2 Executantul garanteazi ci la data receptiei lucrarea executati va avea cel putin
caracteristicile tehnice si calitifile solicitate de Achizitor in Caietul de sarcini i
declarate de cditre executant in propunerea tehnicd, va corespunde reglementrilor tehnice
in vigoare si nu va fi afectati de vicii aparente gi/sau ascunse care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.

7.3 La semnarea prezentului contract, Executantul are obligafia de a prezenta Achizitorului,
spre aprobare, graficul general de realizareaa investitiei, actualizat, dac3 este cazu] (Anexa
8).

7.4 Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizarea a investitiei.
(Anexa 8.)

7.5 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
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utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementirilor legale din domeniul constructiilor.
Nicio aprobare, consim{imant sau absent3 a unor observatii ale Achizitorului nu vor
exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel
de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui
accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

7.6 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului caietele de masuritori
(atasamentele) si, dupd caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie si le
intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.

7.7 Lucrarile suplimentare fajd de cele contractate, considerate necesare de citre
Executant, nu pot fi demarate sau executate fari modificarea prin Act aditional aprezentului
contract in condifiile art.23 din acesta §i cu incadrarea in procentul de diverse si
neprevazute,

7.8 Executantul este responsabil de buna exscufie a lucririlor contractate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor
umane necesare in vederea Indeplinirii obligatiilor contractuale.

7.9 in cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau alintamentul oricirei pari a lucrdrilor, Executantul are obligatia si
rectifice eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, daca eroarea se datoreaza culpei
Executantului..

7.10 Pe parcursul executiei lucririlor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor
constatate in cadrul perioadei de garantie, Executantul are obli gatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a ciiror prezentd pe santier este autorizati;

b) de a procura i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingridire, alarmi §i pazi, In cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre
Achizitor sau de citre alte autorititi competente, in scopul protejirii lucririlor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

¢} de a lua toate misurile pentru protectia mediului n conformitate cu acordul de mediu
emis, pe si in afara santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocat
persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunziitoare a tuturor materialelor puse in operd. In orice
situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente
sau materiale decét cu aprobarea prealabila a Achizitorului, in conditiile legii.

e) de anu stinjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restricfiona
utilizarea céilor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor g a trecerilor publice sau
private care deservesc proprietitile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a
oricirei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus;
Executantul are dreptul de a mentine pe santier pani la semnarea procesului verbal de
recepiie la terminarea lucririlor numai acele material e, echipamente, utilaje, instalatii sau
lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indepirta de pe santier déramaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare;

i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier,
conform modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de
santier, aprobat de Achizitor;

i) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului 1a locul de muncé, in ateliere,
depozite §i oriunde i5i desfasoars activitagile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse;
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k) de a monta panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la
Achizitor;

I) de a remedia lucrdrile cuprinse in situatiile de lucriri comunicate si care au ficut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitoruluisi sa nu factureze aceste lucrari decat
ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de
santier, atestand remedierea respectivelor lucriri:

m) de a conserva lucrdrile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;

n) de a instiinfa anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depisiri a termenelor
convenite, oricare ar fi cauza respectivei intarzieri.

0) de a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau
antichitafi, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va
obtine in numele Achizitorului toate autorizatiile si certificatele necesare si va asigura
supravegherea din punct de vedere arheologic a lucrarilor.

7.11 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucririlor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi sj fie puse in operd, de la data
primirii ordinului de incepere a luctarilor si pana la data semnirii procesului-verbal de
receptie ia terminarea lucririlor si predarea -primirea obiectivului realizat.

7.12 Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curiteniei carosabilului
si cailor de acces,

7.13 Executantul va despdgubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau in legiturd cu nerespectarea obligatiilor prevazute in contract, pentru
care responsabilitatea revine Executantului,

7.14 Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului potrivit destinafiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oriciruia dintre
subconfractatii s3i.

7.13 Executantul va selecta traseele, va alege §i va folosi vehiculele, va limita $1 va repartiza
incércaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe §i pe
santier, si fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, In misura in care
este posibil, astfel incat s4 nu produci deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor
respective,

7.16 in cazul care, locul de realizare a lucrdrilor, impune utilizarea de citre Executant a
transportului pe apd, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in
maniera in care prin “drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altd structurs
aferentd caii navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile
respective se vor aplica in consecinta.

7.17 In cazul in care se produc deteriorari sau distru geri ale oricéirui pod, tunel sau drum care
comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi
Achizitorul fmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri,

7.18 In situatia previzutd la alineatul anterior, Executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunititirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
7.19 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau
al altor aparate de misurat se suporta de citre Executant pe durata existentei santierului.
7.20 Executantul rdspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si potrivit prezentului contract.
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7.21 La finalizarea lucririlor de constructie Executantul are obligatia de a preda
Achizitorului documentatia de functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR)
acolo unde este cazul si documentele necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei,
intocmita potrivit legislafiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul,
odatd cu cartea tehnica, Executantul va preda Achizitorului si documentatiile de functionare
si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate potrivit contractului.

7.22 Executantul garanteaza ci a realizat instructajul personalului ce urmeazi si execute
lucrdri pe viitorul Amplasament, necesar desfisuririi in bune conditii a activititii sale si
aluat toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare
la conditiile i normele de securitate §i sandtate in munca. Executantul este singurul
responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea cerintelor de securitate si
sanatate in muncé, in conformitate cu legislatia in vigoare.

7.23 Executantul va respecta legile {irii in care se realizeazi Lucririle, va emite toate
instiintarile si va plati toate taxele care ii revin ca obligatie, conform prevederilor legale in
vigoare.

7.24 Executantul are obligatia si notifice achizitorului data la care va acopert lucréirile ce
devin ascunse. Notificarea va fi transmisa achizitorului cu cel putin 48 de ore inainte de
data la care va acoperi lucrarile.

7.25 Achizitorul, prin dirigintele de santier si/san reprezentantul sdu imputernicit, are
obligatia de a se prezenta in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la
notificarea primitd din partea Executantului, in vederea incheierii actelor legale pentru
lucrarile ce devin ascunse.

7.26 Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga decumentatie
necesard pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin
graficul de indeplinire a contractului,

7.27 Controlul in faze determinante se realizeazi de citre autorititile competente, conform
prevederilor legale.

8. Perioada de garantie acordati lucririlor

8.1 Executantul are obligatia legal de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si
lucririlor de conmstructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si
termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.
8.2 Obligatia de garantie a Executantului subzisti in temeiul legii, si fatd de
subdobénditorii dreptului de proprietate asupra constructiilor.

8.3 Perioada de garantie curge de 1a data recepiiei la terminarea lucririlor, pani la receptia
finala si este de 36 luni.

8.4 In perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor §i altor
defecte a ciror cauza este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie.

8.5 Obligatia legal de garantie a Executantului pentru lucrdrile executate impune
remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garanfie, exceptate fiind cele
produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta
este {inut sd raspunda. Defectele si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de
garanfie, trebuie aduse la cunogtinfa Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de
la primirea notificarii, este obligat s3 trimita reprezentantul sau la fata locului si sa
remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii st gravititii defectiunii.
Remedierea defectelor va fi urmat3, obligatoriu, de o recepiie cantitativd si calitativa a
luerarilor, va fi consemnati intr-un proces verbal/notd de constatare incheiat intre Pirti.
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8.6 Interventiile efectuate in perioada de garanfie, aflate in sarcina Executantului, se
realizeazii pe cheltuiala acestuia, fn cazul in care ele sunt necesare ca urmare a-

1} utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului §i/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

ii) neglijentei sau neindeplinirii de citre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care {i revin in baza contractului.

8.7 In cazul in care Executantul nu executd lucrdrile prevdzute in aceasta clauza,
Achizitorul este liber si contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor,
executia acestor lucriri, urmand ca pretul lor sa fie recuperat de citre Achizitor de la
Executant sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie,

8.8 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricéror:

a) reclamatii §i actiuni in justifie ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalafiile sau utilajele folosite pentru oriin legdturd cu executia lucrdrilor sau incorporate
in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu excepfia situatiei in care o
astfel de dauna rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre Achizitor.

9. Reprezentantul Executantului si inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
9.1 Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele $i referintele
persoanei autorizate si primeasci instructiuni in numele sau.

9.2 Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sii atestati
profesional pentru urmarirea executirii lucrarilor, §i anume a responsabilului tehnic cu
executia sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care
il reprezinti legal interesele,

9.3 Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeazd numai cu acceptul Achizitorului si nu reprezintd o modificare substantiald a
contractului, aga cum este aceasta definiti in legislatia privind achizitiile,

10. Subcontractarea

10.1 Subcontractarea

10.1.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduce noi subcontractanti, este
obligatorie furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre Executant cu
subcontractantii nominalizati in oferta sau decl arati ulterior, astfel incat activititile ce revin
acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe
ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindad obligatoriu, insa firi a se limita: denumirea
subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact,
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de a fi
platiti direct de ciitre Achizitor optiune a de cesionare a contractului in favoarea
Achizitorului, daci este cazul, in conditiile legii.

10.1.2 Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de
executie a Contractului, cu conditia ca schimbarea sia nu reprezinte o modificare
substaniiald a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare
privind achizitiile publice.

10.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in
pericada de executie a contractului fird acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare
privind  inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti va fi inaintat3 de citre Executant in
vederea obfinerii acordului Achizitorului intr- un termen rezonabil §i care nu va putea fi mai
mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activititii de citre noii subcontractanti.
10.14 In situatia previzutdi la pet. 11.1.2., Executantul poate inlocui/implica
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subcontractantii in pericada de executie a contractului, in urmaitoarele cazuri:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizafi in oferta §i ale caror activititi au fost
indicate in -aceasta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in
care lucrdrile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica
initial optiunea subcontractarii acestora.

¢) renuntarea de citre subcontractanti

d) retragerea subcontractantilor din contract de citre Executant.

10.1.51n vederea obtinerii acordului Achizitoruluinoii subcontractanti sunt obligati sa
prezinte:

- o declaratie pe proprie rispundere prin care isi asumd prevederile caietului de sarcini,
propunerea tehnicd §i financiari depusa de citre Executant la ofertd, pentru activitifile
supuse subcontractirii,

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant i noii subcontractanfi ce vor
cuprinde obligatoriu i fird a se limita la acestea, informatii cu privire la activititile ce
urmeaza a fi subcontractate, datele de contact gi reprezentantii legali, valoarea aferenti
activititii ce va face obiectul contractului, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor,
daci este cazul,

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselot/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul
de achizifie publici

10.1.6 Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueazi in
nici o situatie rispunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a
Contractului,

10.1.7 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, in Conditiile
legislatiei achizitiilor, iar Executantul se obliga si cesioneze in favoarea Achizitorului,
contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligindu-se totodatd s3
introducd in contractele sale cu subcontractorii clause in acest sens. Intr-o asemenea
situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea
contractului de subcontractare nu diminueazi in nici o situatie raspunderea Executantului
faja de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

10.1.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterals a contractului, fara efectuarea
vreunei alte formalitati si fard interventia instantei de judecatd, in situatia in care
Executantul subcontracteazi/cesioneazi cu incilcarea prevederilor legislatiei in vigoare,
drepturile si obligatiile sale.

11, Garantia de buna executie

11.1 Executantul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucriitoare de 1a data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor, o Garantie de Bund Executie constituitd conform fegii,
pentru realizarea corespunzitoare a Contractului. Durata perioadei de garantie este de 36 luni
de la receptia la terminarea lucrarilor.

11.2 Cuantumul Garantiei de Buni Execufie a contractului reprezinti 10% din preful
contractului fird TVA si se va constitui fie:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancarid sau de o societate de asiguriiri, care devine anex3 la contract. Garantia
trebuie sa fie irevocabili. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadi ca plata garantiei se
va executa necondifionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau

b) refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont de disponibil

Pag. 29 din 36



distinct deschis la Trezoria Statului §i pus la dispozitia Achizitorului. Suma initiald care se
va depune de citre Executant in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie sa
fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fird TVA.
11.3 In cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazi valoarea
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de bund executie in corelatie
cu noua valoare a contractului de achizitie publica.
11.4 Executantul se va asigura ci Garangia de Buni Executie este valabili si in Vigoare
pénd la finalizarea Lucririlor de citre acesta si remedierea oriciror defecte. Daci termenii
Garantiei de Buna Executie specifici data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este
indreptitit si obfini Procesul verbal de receptie finald cu 28 de zile inainte de data de
expirare a garanfiei, executantul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pénid
cand Lucririle vor fi terminate si toate defectele remediate,
11.5 Achizitorul va executa Garantia de Buni Execufie, in eventualitatea in care:
a) Executantul nu reugeste si prelungeascd valabilitatea Garantiei de Buni

Executie, asa cum este prevazut la pet. 13.3, situatie in care Achizitorul poate revendica
intreaga valoare a Garantiei de Buni Executie;

b) Executantul nu reugeste si remedieze un defect in termenul previzut in
Caietul de sarcini/instructiune/procese-verbale/note de constatare

¢) oricdnd pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat,
in cazul in care Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu
indeplineste corespunzitor oricare dintre obligatiile asumate prin Contract.
11.6 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Execufie, Achizitorul are
obligatia de a notifica atdt Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare
pretentia sa, preciznd obligatiile care mu au fost respectate $i modul de calcul al
prejudiciului;
11.7 In situatia executdrii garantiei de buni executie, parfial sau total, Executantul are
obligafia de a reintregi garantia in cauzi raportat la restul rimas de executat, in termen de
7 zile lucritoare de la data notificirii emise de ciitre Achizitor.
11.8 Achizitorul se obligh sa restitvie garantia de buna executie dupd cum urmeazi:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receplie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pand la acea data pretentii asupra i si nu
sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesuluvi-verbal de receptie finala,
11.9 Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daci
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, in conformitate cu legislatia
in vigoare.
11.10 Garantia lucririlor este distincta de garantia de buna executie a contractului,

12. Securitate si sanatatea in munca

12.1 Executantul va lua toate m3surile necesare pentru asigurarea securitdtii gi sAnatatii
Personalului propriu. Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritifile sanitare $i daca
legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, ¢a personalul medical, facilitatile de
prim ajutor, infirmeria §i serviciul de ambulanti sunt asigurate in permanentd pe Santier $i in
inciperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si cd se iau toate misurile
necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiend si prevenirea epidemiilor.
12.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si rispundi de
respectarea ceringelor de securitate si sinatate in muncy pentru prevenirea accidentelor,
Aceastd persoand va fi calificati pentru o astfel de activitate g1 va avea autoritatea de a emite
instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor, Pe parcursul executiei Lucririlor,
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Executantul va asigura toate facilititile necesare acestei persoane pentru exercitarea
responsabilitatii si autorititii sale.

12.3. Executantul poarta raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre
lucratorii s3i i cei aparjinind societitilor care desfigoard activitdfi pentru acesta
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitifii si sdnatitii n munci nr.
319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, si a legislatiei din domeniul securitafii si sindtatii in munca aplicabila, precum si
orice modificare legislativi aparuta pe timpul desfisurarii contractului.

12.4. In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul
securitifii §i sandtdfii In  munc privind comunicarea cercetarea §i inregistrarea
evenimentelor.

12.5. Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea
evenimentului. Executantul va pistra un registru $i va intocmi rapoarte referitoare la
securitatea, sindtatea si asistenta sociald acordati lucritorilor precum gi la daunele aduse
proprietatii.

12.6. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitifii §i sdnatdtii In munci
nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitdii i san#tatii in muncii nr. 319/2006 precum si prevederile H.G.
nr. 30072006 privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru santierele temporare sau
mobile precum si a legislatiei din domeniul securitafii gi s@ndtafii in munci aplicabili.

13, Durata de Executie

13.1 Executia Lucrarilor

Executantul va incepe executia de la Data de incepere a lucrdrilor, va actiona cu
promptitudine si fird intdrziere si va termina Lucririle in timpul afectat Duratei de
Executie.

13.2 Emiterea Ordinului privind Data de incepere a lucririlor de executie este condifionats
de emiterea garantiei de buna executie.

13.3 Durata de executie a lucririlor, incepe de la “Data de incepere a lucrarilor de executie”
i este de 2 luni.

14. Graficul general de realizare a investitiei

14.1 Executarea Lucrarilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul
general de realizare a investitiei alcituit in ordinea tehnologici de executie.

14.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul
incadrarii in termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor
la continutul Graficului general de realizare a investitiei.

14.3 In cazul in care Achizitorul constats pe parcurs c¢id desfigurarea Lucririlor nu
concordd cu graficul general de realizare a investitiei din motive neimputabile
Executantului, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea termindrii Lucrarilor aga cum sunt previzute in contract. Graficul revizuit nu il
va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract sau de
aplicarea penalititilor.

15, Prelungirea Duratei de Executie
15.1 Executantul are dreptul la prelungirea Duratei de Executie in conditiile din prezentele
conditii contractuale,

16. intdrzierea Executiei Lucririlor
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16.1 Toate lucririle contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Achizitor
in cadrul termenului convenit de parti, sub sanctiunea aplicdrii unor penalitati de intirziere
in cuantum de:

a} 0,02 %/zi din valoarea lucrarilor executate cu intarziere, in situatia epuizarii Duratei de
execufie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana
la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate,

16.2 Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmitoare scadentei, fari
punere formald in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitafi.

16.3 Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intirzierile sunt urmare
a lipsei amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de
executie ce curge impotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment,
constatat in scris de citre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

16.4 Lucrdrile trebuie s4 se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei.
16.5 Intarzierea Lucrarilor va fi acceptatd in urmétoarele cazuri:

a) condifiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit
normelor, normativelor §i agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor
materiale sau procedee tehnice.

b) in cazul in care Achizitorul nu beneficiazi d finantare din motive neimputabile lui;
Achizitorul va aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile
lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta,

¢) interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului
de executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompt3, a
Achizitorului.

Lipsa informdrii si aprobarii Achizitoruluj face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia
dirigintelui de gantier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala,
a lucrdrilor, cu consecinta exercitirii de ciitre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea
Duratei de Executie a lucrérilor contractate.

17. Receptia lucririlor de executie

17.1 Terminarea lucrarilor

17.1.1. Totalitatea lucrdrilor sau, daci este cazul, oricare parte din acestea, previzut
a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie
finalizat in termenul convenit de parfi, termen care curge impotriva Executantului de la data
precizata in Ordinul de incepere a lucririlor.

17.2 Ingtiintarea de Receptie

17.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea
conditiilor de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G.
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificirile si completarile ulterioare.

17.2.2 In cazul in care Achizitorul constatd ci sunt defecte sau neconformitati fati de
standarde i reglementari tehnice in vigoare, acestea vor fi consemnate intr-un proces
verbal i notificate Executantului, stabilindu -se §i termenele pentru remediere si
finalizare, sub sanctiunea perceperii de penal itati in conditiile art. 16 din prezentele conditii
contractuale.

17.2.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor
lucrdrilor prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu
documentatia de execufie si cu reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor
previzute de lege. in functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aprobasau

Pag. 32 din 36



de a respinge receptia.

17.2.4. Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor In vigoare i va instiinta
Executantulu de decizia sa de a receptiona lucriirile transmitdnd acestuia o copie a
Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucririlor.

17.2.5. Executantnl va finaliza cu promptitudine lucririle neterminate sau
necorespunzitoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie gi va elibera
Santierul.

17.3 Receptia finald va fi efectuat conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei
de garantie,

18. Remedierea Defectelor

18.1 Remedierea Defectelor

18.1.1. In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la PEROADA DE
GARANTIE din prezentele condifii contractuale, Achizitorul poate si ingtiinteze
Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucriéiri nefinalizate.
Executantul va remedia, fira costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate
faptului cd Materialele, Echipamentele sau calitatea execufiei nu sunt in conformitate cu
prevederile Contractului.

18.1.2. Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucririlor in cadrul termenului stabilit
prin notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul s§ efectueze toate lucririle necesare,
pe cheltuiala Executantului.

18.1.3 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, att in perioada de
executie, cat §i in perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia;

19, Desfacerea si Testarea

19.1. Achizitorul ingtiinteazi Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea oricirei
lucrari. Probele si testele necesare dar neprevizute si comandate de Achizitor pentru
verificarea unor lucriri sau materiale puse in operi vor fi suportate de acesta din urma numai
in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului.
Executantul are obligatia s3 asigure instrumentele, utilajele §i materialele necesare pentru
verificarea, misurarea si testarea lucrdrilor, conform normativelor in vigoare. Costul
probelor, testelor si incercdrilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine
Executantului,

19.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi luctirile care devin ascunse, fard notificarea
st aprobarea Achizitorului.

19.3 Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cite ori astfel de lucriri
sunt finalizate, pentru a fi examinate, testate §i misurate. In caz confrar, Executantul are
obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia
Achizitorului, si de a reface aceasts parte sau aceste pérti din lucrare, daci este cazul,

2 0 . Modificéri

20.1 Dreptul de a Modifica

20.1,1 Modificarea contractului de achizifie publicd, in cursul perioadei sale de
valabilitate, se face in conditiile previzute de legislatia achizitiilor publice, prin act
aditional la prezentul contract.

20.2 Notificarea Prompti

20.2.1 Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalty Parte de indati ce are cunostinti
de existenta unor circumstante care pot intdrzi sau impiedica execufia Luecririlor.

21. Pretul Contractului si Plata
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21.1 Plata avansului. Nu se acorda avans.
21.2 Evaluarea Lucrarilor
Lucrarile vor fi evaluate aga cum este previzut in Propunerea financiara.
21.3 Situatii de Lucriri
21.3.10n functie de stadiile deexecutie alucririlor (gradul de indeplinire a lucrarilor
determinat in valori relative) aga cum sunt ele stabilite, Executantul va fi indreptatit la plata
Lucrarilor, in baza situatiilor de lucrari intocmite.
21.4 Lucrérile executate trebuie si fie dovedite prin documente insusite gi confirmate de
catre dirigintele de santiet/reprezentant §i prin situatii intermediare de lucrari, verificate,
insusite §i confirmate de citre Achizitor. Situatiile intermediare de lucriiri vor sta la baza
intocmirii situatiilor intermediare de plata.
21.5 Situatiile de plati se confirmi de citre reprezentantul Achizitorului in termen de
S zile de la inregistrarea acestora la sediul Achizitorului.
21.6 Platile partiale se efectueaza conform facturii fiscale transmise de ciitre Executant,
emisd in temeiul situafiilor de platd acceptate de Achizitor si nu influenteazi
responsabilitatea si garantia de buni executie a Executantului; ele nu au

valoarea juridica a recepiiei lucrarilor executate, de citre Achizitor.
21.7 In situatia In care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucriri sau prin situatia
finald de lucriri face obiectul unui diferend intre pértile contractante, asupra caruia nu s-a
putut conveni amiabil si, pe cale de consecinti, una dintre parti a dedus litigiul spre
solufionare instanfelor de judecatd competente, Achizitorul va achita sumele ce exced
obiectului litigiului.
21.8 In ipoteza in care pirtile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din
situatiile de lucriri, Achizitorul va efectua plata acestor sume in termen de 28 zile dela data
primirii facturii, emisa de catre Executant in temeiul incheierii acordului amiabil.
21.9 Plata serviciilor de asistent3 tehnica se va face conform celor stabilite in caietul de
sarcini,

22. Plati Intermediare

22.1 Comunicarea acceptirii exprese a situatiilor de lucrari obligd Executantul la emiterea
st comunicarea facturii fiscale, conditie a efectusrii platii de cétre Achizitor.

22,2 Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plati a contravalorii lucrarilor
$i materialelor cuprinse in situatiile de lucriri rezida exclusiv in acceptarea expresi a
situatiilor de lucrdri, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejuriri sau inscrisuri
incheiate in alte conditii decét cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de agenera obligatii
de plati in sarcina. Achizitorului sau si creeze vreo altd obligatie in sarcina acestuia.

22.3 Termenul de plati curge de la data comunicirii facturii fiscale, sub rezerva emiterii
acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea
formald a situatiilor de lucrdri contrasemnate de dirigintele de santier, urmati de
acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificirilor efectuate), urmand ca niciun fel de
alte facturi emise in alte conditii decét cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in
sarcina Achizitorului.

22.4 Achizitorul are obligatia de a efectua plata ciitre Executant in termen de 28 zile de
la primirea facturii fiscal, cu respectarea prevederilor Legit nr. 72/2013 privind misurile
pentru combaterea intdrzierii in executarea obligafiilor de platd a unor sume de bani
rezultind din contracte incheiate intre profesionisti §i intre acestia gi autoritdti contractante,
cu modificarile si completarile ulterioare.

23. Plata Finala
23.1 Plata facturii finale se va face dup# verificarea §1 acceptarea Situatiei de plati
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definitive de catre Achizitor, in termen de 28 zile zile (cu respectarea prevederilor Legii nr.
72/2013), de la data primirii facturii, intocmit3 in temeiul Situafiei de plati acceptats.

24, Moneda de Plata
Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

24. Neindeplinirea Obligatiilor

24.1 Neindeplinirea Obligatiilor de citre Executant

24.1.1 Dacd Executantul abandoneaza Lucririle, refuzi sau nu reugeste sd respecte
instructiunile Achizitorului sau nu reugeste sd ducd la indeplinire obligatiile asumate,
Achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care sa specifice obligatiile
neindeplinite, acordand un termen de 10 zile pentru executarea obligatiei, fird a elimina
dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intérziere conform art. 16. Daca Executantul
nu se conformeazi, Achizitorul considera contractul reziliat de plin drept, fard nicio alta
formalitate sau interventia vreunei instante, Executantul urmand si plateascd penalitati si
daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului.

24.1.2. Dupa reziliere Executantul trebuie si predea amplasamentul in termen de 5 zile de
la primirea notificarii de reziliere si s3 pariseasca Santierul, 1dsand pe Santier Materialele
si Echipamentele platite de ciitre Achizitor.

25.2 Neindeplinirea Obligatiilor de ciitre Achizitor

25.2.1. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusivi, nu isi onoreazi obligatia de plati a
facturii in termenul prevazut in contract, de la expirarea perioadei convenite in art. 23,
Executantul are dreptul de a solicita penalitati de intarziere pentru fiecare zi de intarziere in
cuantum de 0,02 %/zi din valoarea facturilor neachitate sau achitate cu intarziere, de la data
scadentei obligatiei pana la data indeplinirii efectiva a acesteia.

26. Dizolvare, faliment

La data la care Achizitorul ia cunogtints despre dizolvarea sau falimentul Executantului,
prezentul contract se considera incetat de drept fara indeplinirea niciunei formalititi. La
aceeasi data, Achizitorul intreprinde toate masurile necesare preludirii Amplasamentului si
evaludrii situatiei Materialelor si Echipamentelor identificate n Santier. In cazul retragerii
autorizaliei de functionare a Executantului, contractul se consideri reziliat de drept fara
indeplinirea vreunei alte formalitati. Dupa reziliere, Executantul va preda amplasamentul
in termen de 5 zile de la primirea comunicirii de reziliere si va pardsi Santierul, l3sind pe
acesta, toate Materialele i Echipamentele platite de ciitre Achizitor, specificate de citre
Achizitor in notificare, acestea urmind a fi utilizate pand la terminarea lucririlor.
Executantul va pliti daune interese in valoare egal cu valoarea contractului neexecutat.

2 7. Responsabilitatea Executantului fa¢3 de Lucrari

Executantul isi va asuma fintreaga responsabilitate pentru paza i protecfia tuturor
Lucrarilor, Materialelor §i Echipamentelor din Santier pe toatd perioada de executie a
lucrdrilor péna la data admiterii Receptici la Terminarea Lucririlor., Dupd aceasti dat3
responsabilitatea va fi transferati Achizitorului.

2 8. Forta Major3

28.1 Daci o Parte este sau va fi impiedicati prin Forta Major3 sa isi indeplineascs oricare
din obligatiile sale, Partea afectati va notifica cealalti Parte in termen de 3 zile de la
data constatarii interventiei acestor imprejurdri si va lua toate masuril care se impun in
vederea Inlaturdirii sau limitarii consecingelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti.
Daci este necesar, Executantul va suspenda executia Lucrarilor si, tn mésura in care, in
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prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe
Santier.

28.2 Forta majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractuale
asumate, pe toata perioada in care actioneazs, sub rezerva constatarii ei potrivit legii,

28.3 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor pentru lucririle
executate anterior intervenfiei imprejuririlor ce justifica suspendarea executirii
contractului.

28.4 Dacid aceastd situafie continui timp de 30 de zile, oricare dintre Parfi va putea si
transmitd o notificare de reziliere a Contractului care va produce efecte in termen de 7 zile
de la data primirii notificirii. Dupa rezilierea Contractului, Executantul va fi indreptait la
plata sumei rimase neachitate din valoarea Lucririlor ¢xecutate, a Materialelor si
Echipamentelor livrate pe Santier.

29. Solutionarea Litigiilor

29.1 Achizitorul si Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila
orice neinfelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legitura cu
indeplinirea Contractului.

29.2 In ipoteza in care pirtile nu reusesc o solufionare amiabila in termen de 30 zile,
fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul si se solutioneze de citre instantele
judeciatoresti competente.

30. Arhivarea

30.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, Inregistririle
si orice alte asemenea, precum si orice baze de date (dupd caz), care se afli in posesia
Executantului in legitura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de citre
personalul acestuia, vor fi arhivate i organizate in mod cronologic, sistematic $i exact grupate
in dosare, numerotate si denumite in consecinta atat in format tiparit c4t si in format electronic,
insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzitor.

30.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

Drept pentru care prezentele Conditii Contractuale s -au  semnat astazi
............................. , la sediul Achizitorului, in 2(doua) exemplare, toate cu valoare de
original, cate unul pentru fiecare parte

ACHIZITOR EXECUTANT

COMUNA BAIA
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CUPRINS GENERAL

A. PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(3), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investitiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1, Particularitadti ale amplasamentului, cuprinzand:
a. Descrierea amplasamentului

b. Topografia

c. Clima gi fenomenele naturale specifice zonei

d. Geologia, seismicitatea

e. Devierile i protejérile de utilitdti afectate

f. Sursele de apé, energie electrics, gaze, telefon §i altele asemenea pentru lucriri
definitive i provizorii

g. Céile de acces permanente, csile de comunicatii i altele asemenea
h. Caile de acces provizorii

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

2.2. Solutia tehnica cuprinzénd:

a. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
b. Varianta constructivd de realizare a investitiei

¢. Trasarea lucrarilor

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

€. Organizarea de santier

f. Servicii sanitare
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a.

Prezentarea proiectului pe specialitati

h. Categoria de importanta a constructiei. Verificarea proiectului

i. Dispozitii finale

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

I1.1. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI DRUMURI

I1.1.A. Program de control al calitatii lucrarilor
1I1. Breviar de Calcul

IV. CAIETE DE SARCINI

V. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

VI. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE
{(FORMULARUL F6)

VII. ANEXE: URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI.
INSTRUCTIUNI PENTRU INTRETINEREA SI REPARARE

B. PARTI DESENATE

01.
02.
03.
04.
05.

Plan de incadrare in zona, PZ.01

Plan lucrari trotuare gradinita nr. 3 din Baia ,
Profil Longitudinal Strada Parcului, PL.01
Profil Transversal Tip, PTTO1

Plan de situatie trotuare gradinita nr. 3 din Baia, PS.01

PLT. 01

Scara 1:5.000
Scara 1:500
Scara 1:250
Scara 1:500, 1:50
Scara 1:50
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A. PARTI SCRISE
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE,
TROTUARE SI SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA

1.2. Amplasamentul: Localitatea Baia, comuna Baia, judetul Suceava, Romania.
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(3d), in conditiile legii,

studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a Ilucrarilor de

interventii. Nu este cazul
1.4. Ordonatorul principal de credite: Primaria comunei Baia, judetul Suceava.

1.5. Investitorul. Primaria comunei Baia, judetul Suceava, Romania, cod fiscal
4674790. str. N. Stoleru nr.2, cod postal 7@

1.6. j jddertyl \Buceava, Romania

1.7.

2. PREZENTAREA SCENARIULUIZORTF APROBAT(E) IN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTA'[IEI AV
LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitdti ale amplasamentului, cuprinzand:

a. Descrierea amplasamentului

Lucrarea ce face obiectul prezentei documentatii se va executa in Romania, judetul
Suceava, pe teritoriul localitatii Baia, comuna Baia, judetul Suceava.

Comuna este amplasata la o distanta de 9 km de orasul Falticeni si la 35 km de
resedinta de judet, mun. Suceava. Comuna Baia este strabatuta de drumurile judetene
DJ209H si DJ155P.

Suprafata comunei este de aprox. 7150ha si are aproximativ 7200 de locuitori, are

doua scoli si patru gradinite.
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Regimul juridic. Terenul este situat in intravilanul satului Baia, judetul Suceava. Se

incadreazé in documentatia de urbanism. Terenul este in zona de protectie a strazii prof.

Gh. Miserciu.

Regimul economic. Folosinta actuala a terenului - zond de protectie pentru calea de

comuicatii drum public de interes local.

Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-social, comuna Baia a hotarat
sa realizeze alei pietonale / trotuare in fata gradinitei nr. 3 din Baia, prin acest proiect sunt
cuprinse lucrari de pavare a trotuarelor, lucrari de montare borduri pentru incadrarea
trotuarelor si o zona de spasiu verde situatd intre trotuar si l[imita de proprietate a

gradinitei.

@ Baia

Baiz (Romania)
Pozitia geografica
Coordonate: Q@ 47°25'5"N 26°13'8"E

IR
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Pozitia comunei Baia in cadrul
judetului Suceava

Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivele de investitii

si lucrarile aferente este de aprox. 180 mp si cuprinde trotuarele si bordurile de incadrare

a trotuarelor.

Prezentul proiect nu face parte din proiectele mentionate in Anexa nr. I la Conventia

privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espo la
25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.
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Plan de amplasare in zona
- amenajare trotuare -
gradinita nr, 3 - Baia

~ L

b. Topografia

Geografic teritoriul comunei Baia se situeaza in podigsul Moldovenesc in regiunea
Podisul Sucevei. Altitudinea amplasamentului este cuprinsa intre 365-370m.

¢. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul delimitat conform precizdrilor de mai sus, este incadrat in zona dealurilor
si podigurilor joase, zona caracterizata printr-un climat temperat continental, cu nuante
excesive (sectorul de provincie V: provincia climatica est-europeana), cu ierni geroase si
veri calduroase (uneori cu perioade prelungite de seceta).

Din punct de vedere tehnic, raionarea climatica a teritoriului national, incadreaza
comuna Slatina astfel:

-Adancime de inghet: 100...110 ¢cm

-Tipul climatic: II, regim hidrologic 2b

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente
baltice, ceea ce conferd un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii, ct si pe timpul
verii, Cantitdtile de precipitatii sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai
ridicate (600 -700) in lunile de vard (iunie - iulie) si valori mai scizute in lunile de iarna -
inceputul primaverii (ianuarie - februarie-martie).
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Adancimea maxima de inghet este de 100-110 cm conform STAS 6054/77,
privind "Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet - adancimi maxime de
inghet", prezentate in harta de mai jos:

2 H |

Fig.5.Zonarea dupa adancimea de inghet
Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS
1709-1/90 este II cu I = 0...20, regim hidrologic 2b.

| L)
R
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Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.0 KN/m?2 avand intervalul
de recuperare IMR=50 ani.

LI ' z AW “terd e t [ - EL
¥ i L r i i L 1 L H

T T
ey ! Bl

Fig.7.Incarcarea din zapada pe so} 5z
Din punct de vedere al incarcarilor de vant, presiunea de referinta a vantului,
mediata pe 10 minute qref=0.60 kPa conform CR 1-1-4/2012. Viteza vantului este >41
m/s conform NP 082-04.

Romania
Vitezn viknbulus (rys)
focintl pz 1 min. I 19

— e e . L&_‘Q_’fh

vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta

Fig.8.Valori caracteristice ale vitezei
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Fig.9.Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min.

d. Geologia, seismicitatea

Seismicitatea

Din punct de vedere seismic zona studiatd este incadrats, conform cu SR 11100/1-
93 - “Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Roméaniei” -la gradul 6 pe scara MSK
(harta de mai jos).

Fig.4. SR 11100/1-93 - "Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romaniei”
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Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
de locuinte social- culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urm3toarele valori pentru
coeficientii ag si TC (ag- coeficient seismic; TC-perioads de colt [s]):
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Fig.5, Zon;ea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR
= 225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 - 2013

. ag =0.20¢g

. Tc = 0.70 sec
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Fig.6. Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de perioada de control (colt), TC a

spectrului de raspuns
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e. Devierile si protejarile de utilititi afectate
In cadrul investitiel nu sunt prevazute devieri de utilitati existente nici protejarea

acestora. Au fost identificate 3 camine care vor fi ridicate la cota.

La executia lucrarilor se vor respecta conditiile din toate avizele/acordurile obtinute,
Cu privire la executia lucrarilor in zona cu utilitati existente.

In cazul in care pe perioada de executie a lucrarilor se identifica retele existente se
va opri executia lucrarilor si se va anunta Beneficiarul lucrarii pentru identificarea retelelor,
anuntarea administratorilor acestora precum si luarea masurilor care se impun.

f. Sursele de apa, energie electrics, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii

Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie
electrica, gaze, telefon.

In ceea ce priveste lucrarile provizorii, Organizarea de santier, asigurarea utilitatilor
cade in sarcina Constructorului. Acestea se obtin din surse locale cu acordul furnizoritor.

g. Caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Accesul catre obiectivul de investitie se realizeaza din caile de acces existente, din
drumurile comunale / stradazile prof. Gh. Mierciu, strada Parcului si Strada Campului.

h. Céile de acces provizorii

Caile de acces provizorii necesare, daca se constata necesitatea acestora si se
fundamenteaza in acest scop, se vor identifica si stabili impreuna cu Beneficiarul si se vor
amenaja corespunzator conform cerintelor ambelor parti.

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnica cuprinzénd:

a. Caracteristicl tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investitie sunt cuprinse in Memoriul tehnic
de specialitate.

L Memoriu tehnic general 10
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b. Varianta constructiva de realizare a investitiei

D.p.d.v. al variantei constructive, lucrarile de menajare a trotuarelor se vor executa
pe amplasamentul investitiei, cu materiale transportate de la furnizori si puse in opera in
situ de catre o firma de profil.

€. Trasarea lucrarilor

Trasarea |ucrarilor pe teren se va realiza conform Detaliilor de executie -Coordonate
trasare, a Planurilor de situatie, Profilurilor de executie, utilizandu-se aparatura
performanta de tip GPS, statii totale, teodolite, nivele etc.

Materializarea punctelor pe teren se va face cu ajutorul pichetilor si a altor repere.

La finalizarea trasarii lucrarilor se va intocmi un Proces verbal de trasare.

d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din gsantier

Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare corespunzatoare.

Se va evita lasarea sapaturilor deschise nesemnalizate si nesupravegheate sau a
diverselor materiale nesemnalizate corespunzator, pentru prevenirea oricaror accidente
de circulatie sau de munca.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor fi pastrate in cadrul organizarii de
santier in conditii optime pentru prevenirea degradarilor, furturilor iar cele duse la punctul
de lucru vor fi amplasate obligatoriu in afara gabaritului de libera trecere, pe platforme
special amenajate. Acestea vor fi supravegheate in permanenta de o persoana desemnata
in acest scop.

In ,Caietele de sarcini” se prevad masurile pentru executia si protejarea lucrarilor in
executie, inclusiv a materialelor. Se vor respecta cerintele Beneficiarului in aceste
privinte. Se vor respecta normativele si legile in vigoare.

e. Organizarea de gantier

Organizarea de santier cade in sarcina Constructorului in ceea ce priveste
necesitatea si stabilirea amplasamentului acesteia, dotarile necesare, supravegherea,

Constructorul va obtine acordul Beneficiarului in ceea ce priveste amplasamentul
organizarii de santier. Astfel, Constructorul va intocmi o documentatie (amplasare, mod
de realizare, dotari, etc.) prin care va solicita Beneficiarului lucrarii avizarea executiei
organizarii de santier — daca este necesara.

Organizarea de santier va fi amplasata pe platforme special amenajate. Dotarea va
fi corespunzatoare.

Dupa terminarea executiei lucrarilor la obiectivului de investitie, Constructorul va
aduce terenul ocupat de organizarea de santier la starea initiala.
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Lucrarile propuse se vor executa cu respectarea prescriptiilor, normativelor, a
actelor normative in vigoare,

Receptia lucrarilor din punct de vedere al calitatii lucrarilor se va face in
conformitate cu normativele si legislatia tehnica in vigoare (HG 343/2017), cu Caietele de
sarcini si Programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

Intocmit,
ing. Liviu Ciobdnita
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II1. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

I1.1. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI DE TROTUARE

Prezenta investitie consta in realizarea unor lucrari de amenajare trotuare in
apropierea Gradinitei nr. 3 situat pe strada prof. Gh. Miserciu din sat Baia, comuna Baia,
jud. Suceava, in lungime totala de aprox 95,00m si litimea medie de 1,50m, drumul din
fata grdinitei nr. 3 este cu 2 benzi de circulatie si cu imbracaminte asfalticd. Tronsonu! de
trotuar proiectat incepe de la intersectia cu strada Parcului si se termind la intersectia cu
strada Campului.

Pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico- -social, comuna Baia a hotirat
$a amenajeze un trotuar in fata Gradinitei Nr. 3 din Baia, intrucét circulatia pietonala se
desfasoard cu dificultate in zon&, prin acest proiect sunt cuprinse lucrari de realizare a
trotuarelor cu suprafatd pavatd, lucréri de montare borduri pentru incadrarea trotuarelor si
semnalizare rutiera in zona.

Situatia existents
In momentul de fata, circulatia pietonald in zona Grdinitei nr. 3 se desfasoara pe
acostament sau pe marginea partii carosabile a strizii prof. Gh. Miserciu, ceea ce
reprezintd un risc pentru circulatia pietonald, mai ales avand in vedere existenta gradinitei
din imediata vecinitate.
Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in masura in care pot fi |dentrﬁcat' and_in acest moment au fost
; CALE apa care are 3

= "L . - /
capace de camin ce vor fi ridicate la cota si o Ir- 2 '-‘-‘.- rateran pe stalpi

Situatia proiectat3

Traseul in plan

Trotuarul mérgineste strada prof. Gh. Mlse
pana la intersectia cu strada Campului.

Ordinului MT nr. 1295 din 2017.

In plan, traseul trotuarului urméreste traseul drumului si are o |atime de 1,50m pe
cea mai mare parte a asa (pe zona capat pe ultimii 10-15m - trotuarul se ngusteaz3 la
1,00m din lipsa de spatiu).

Structura trotuarului va fi alcdtuits din:
- pavele autoblocante vibropresate din beton cu grosimea de 6cm:

- strat din nisip - 4 cm grosime;
- fundatie din balast - 20cm grosime;
- teren de fundare cu grad de compactare de 98% (Proctor Normal).

II. Memorii tehnice pe specialitati 13



S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

Lucrari propuse a se executa:
- se realizeaza sapatura (decapare strat vegetal in intregime) pe o adancime de

~15-20cm (sau mai mult dacid este cazul) pe marginea structurii rutiere din asfait
existents;

- se compacteza terasamentu! trotuarului si se fac completari cu pamant, dup3 caz;

- se asterne stratul din balast de 20 cm grosime si se compacteazd in straturi ;

- se vor monta borduri mici de 10x15¢m pe o fundatie din beton 20x10cm pe partea
Cu proprietatea pe toatd lungimea (intrucdt acolo unde gardul are fundatie din beton s-a
prevazut un spatiu verde, air acolo unde trotuarul este marginit de limita de proprietate,
gardul existent nu are fundatie din beton);

- se va realiza stratul din nisip de 4cm grosime, iar apoi se vor monta pavelele de
6cm — pe toata latimea de 1,30m.

Noile trotuare vor avea ldtimea medie de 1,50m, lucririle de realizare a trotuarelor
sunt lucrdri care se vor executa mai mult manual sau cu utilaje de mici dimensiuni.

Nu vor fi afectate retelele din zon3, adancimea de sipare este de 20-25cm, doar
cele 3 camine identificate se vor ridica la cota, dupa caz.

Pavajul utilizat va fi cu grosimea de 6cm, iar bordurile mici pentru Tncadrarea
trotuarelor vor avea dimensiunile de 10x15cm pe o fundatie din beton de 20x10cm, iar
bordurile mari care se vor monta intre trotuar gi partea carosabilda vor vor avea
dimensiunile de 20x25cm pe o fundatie din beton de 30x20cm.

Scurgerea apelor se va realiza prin fata bordurii mari.

Lucrari de siguranta rutiera

Instalarea indicatoarelor de semnalizare trebuie s3 asigure vizibilitatea lor, pentru a
fi bine percepute de citre cei cirora li se adreseazs, firi a fi mascate (vegetatie, staipi,
curbe lipsite de vizibilitate, etc.). Lucrdrile se vor desfigura in timpul zilei,

A fost prevdzute introducerea unei treceri de prietoni in apropierea accesului
pietonal si auto, pentru aceasta s-au previzut marcajele rutiere necesare - prezentate in
planul de situatie si instalarea de indicatoare de ciruclatie aferente, astfel:

- 2 buc. Fig. G2 - trecere pentru pietoni;

- 2 buc. Fig.C29 - Limitare de vitez3 si

- 2 buc. Fig. A23 - presemnalizare copii, in total 6 indicatoare - cite 3 pe fiecare
parte (conform plan de situtie).

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta ,Normele metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public sifsau pentru protejarea drumului”
aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr,
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1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme,
standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru
evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

Protectia muncii
Lucrarile de protectia muncii pe perioada executiei sunt incluse in normele de deviz
si fac parte din tehnologia de executie. Pe perioada executiei lucrarilor (terasamente,
preparare si punere in opera a betoanelor de ciment, a betoanelor asfaltice etc) se vor
respecta urmatoarele normative si m3suri de protectia muncii:
¢ Legea protectiei muncii nr. 319/2006;
» Norme de protectie a muncii pentru lucrdrile de intretinere si reparatii
drumuri ( aprobate prin OMT nr 8/1984);
» Norme de protectie a muncii specifice activititii de constrctii montaj petru
transporturi feroviare, rutiere si navale;
» Instructiunile nr. 1112/ 411/ 2000, etc.

Prevederi de protectia mediului
Construirea, repararea si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea temporar3 a unor suprafete de teren, consumarea de
materiale de constructii, folosirea unor tehnologii care polueaz si care au efecte asupra
oamenilor cat si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

La realizarea lucrarilor se vor lua mésuri pentru imbun3tatirea conditiilor de circulatie
(starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitdti) care conduc la o
circulatie cu vitezd cadt mai uniform3 reducand atfel emiisiile de noxe degajate in
atmosfera.

Pentru diminuarea zgomotului si vibratiilor generate de circulatia autovehiculelor sau
luat masuri privind obtinerea unei planeititi sporite si alegerea unei suprafete de ruiare
din betoan asfaitic.

Utilajele tehnologice folosite in timpul etapei de construire vor respecta prevederile
HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere
internd destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea m3surilor de limitare a emisiei de
gaze si particule poluante de la acestea.

Utilajele tehnologice si masinile de transport se vor intretine in stare tehnicd
corespunzatoare si se vor exploata intr-un mod corespunzitor, astfel incit s3 nu existe
scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorule admise.

Se vor colecta selectiv deseurile tehnologice in spatile amenajate in vederea
valorificarii i a descarcarii la depozite de deseuri din zon3 a deseului nereciclabil si a celui
menajer.

Sistemul calitatii in proiectare
Sistemul calitdtii in proiectare are la bazd prevederile din Legea 10 /1995 - Privind
calitatea in constructii, cele din SR EN ISO 9001 /1995 -Sistemul calitatii - Model pentru
asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service, precum si cele
din HG 925/1995 - regulament de verificare si expertizare tehnicd a proiectelor, a
executiei [ucrarilor si constructiilor, Ordinul MDRAP nr 2264 /28.02.2018 pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii.
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Obligatii si rdspunderi ale proiectantului

Proiectantul a avut in vedere ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati,
regulamente, proceduri si mijloace care concurd la realizarea calitatii lucrdrii n
conformitate cu principalele obligatii ce-i revin din ‘Legea 10 - capitolul III, Sectiune 2” si
anume:

a) precizarea prin prolect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

C) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dup3 caz, a proiectelor de urmarire
privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea
constructiilor se efectueazd numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor ap#rute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie s3 asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupi insusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cdrtii tehnice a constructiei si la receptia lucrdrilor
executate;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucririlor de interventie la constructiile
existente;

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz,
a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia
ia terminarea lucrérilor.

Obligatii si réspunderi ale executantului

Executantul lucrarii va respecta atat prevederiel specifice din “Legea 10 - Capitolul III,
Sectiunea 3 - obligaatii si rispunderi ale executantilor” cét si prevederi din *“Manualul
propriu de asigurare a calitatii in constructii” elaborat si aprobat in conformitate cu
legistatia in vigoare. Astfel principalele obligatii si réspunderi ale executantilor sunt:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrérilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si
numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
autorizati;

d} convocarea factorilor care trebuie s3 participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrérilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele
de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f} utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
profect, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor
prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
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g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C. in
cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrérilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a m3surilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative ap3rute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilit3 potrivit legii;

I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor;

m}) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitétii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

Obligatii si raspunderi ale investitorullui

Investitorul va respecta procedurile specifice din ~Legea 10 - Privind calitatea in
constructii - capitolul I, Sectiunea 1 - Obligatii si réspunderi ale investitorilor”.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei. Verificarea proiectului

Categoria de importantd a constructiei a fost stability in conformitate cu
"Regulamentul privind stabilirea categoriei de importants a constructiilor. Metodologie de
stabilire a categoriei de important& a constructiilor”, elaborat3 in aprilie 1996 de Institutul
de Cercetéri in Constructii i Economia Constructiilor ~ INCERC $i publicatd in Buletinui
Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995.

Astfel, lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ,C” -
constructie de importanta normala.
Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:
- Importanta vitala.
- Importanta social-economica si cultural3.
- Implicarea economica.
- Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
- Necesitatea adaptérii la conditiile locale de teren si de mediu.
- Volumul de munca si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecarui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterii
asociate, a caror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.
Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a ficut pe baza formulej:

P(n} = k(n) x Z p(i) / n(i};

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:
P(1) - Importanta vitala, fn cazul unor disfunctii ale constructiei;
P(2) - Importanta social economic¥ si culturald, functiunile constructiei;
P(3) - Implicarea ecologicd, influenta constructiei asupra mediului natural si construit;
P(4) - Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta);
P(5) - Necesitatea adaptérii la conditiile locale de teren si de mediu;
P(6) - Volumul de munc3 si de materiale necesare.
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Nr. | Factorul determinant Criteriile asociate

Crt. | k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1. 1 2 2 1 1
2. 1 4 4 4 2
3. 1 1 1 1 1
4, 1 3 4 2 2
5. 1 4 4 3 2
6. 1 1 1 2 1

Total 6 15 16 13 9

Categoria de importantj C - Normala

Conform H.G. 766/10.XI1.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare
a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzitoare celor sase factori
determinanti (15 puncte), rezulta ci lucrarea se fincadreazi la categoria de
important3 este “C” - Normali.

Categoria de importanta a constructiei | Grupa de valori a punctajului total
Exceptionala (A) >30
Deosebita (B) 18 ... 29
Normala (C) 6...17
Redusa (D) <5

Verificarea tehnica a Proiectului se va realiza de citre specialisti atestati de
catre MDRAP, conform prevederilor regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii, aprobat prin HG 925/1995
modificatd prin HG nr. 742/2018, prin care se constat3 respectarea cerintelor impuse de
reglementarile legale in vigoare si in baza Legii 10/1995 privind calitatea lucririlor de
constrctii.

Cerintele (exigentele) la care se verificd prezenta documentatie conform Ordinul
MDRAP nr. 2264/28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor
de proiecte $i a expertilor tehnici In constructii publicat in Monitorul Oficial nr. 240/ 19
martie 2018, sunt:

- A4 - Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

- drumuri;

- podete, peduri, viaducte;

- piste de aviatie;
- B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii aferente transportului rutier;
- D - Igiena, sanatate si mediu inconjurdtor pentru toate domeniile;

Intocmit,
ing. Liviu Ciob3nita
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I1.1.A. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

VIZAT 1.].C.
Suceava

PROGRAM DE CONTROL
AL CALITATII LUCRARILOR PENTRU INVESTITIA

AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA

Beneficiarul lucrdrif: Comuna Baia, Judetul Suceava, reprezentat prin dirigintele de
santier,

Constructor: /’ﬁ\
Proiectant: 5.C :

% 1
Normativul C56-85//se sa/ Sgesc, :Z DI
lucrarilor pe faze d .e-,xequgm _

R L, Suceava
fG. 261/1994, H.G. 343/2017, HG 766/1997,
) acord, prezentul program de control al calitatii

\ Intocmeste si
pg ocumentul scris semneaza: Numarul si data
Fazele de lucrari HR lcare se incheie: I - Inspectia |actului intocmit
sau se receptioneaza calitativ si PV - proces verbal | in Constructii  |la verificarile
pentru care trebuie intocmite PVLA - proces verbal |B - executate (se
Nr. documente de atestare. de lucrari ascunse Beneficiar completeaza de
crt. PVRC - proces verbal |C - catre
rle receptie calitativa Constructor beneficiar)
PVFD - proces verbal |P -
de faza det. Proiectant
0 1 2 3 4
1. |Predare amplasament PV B-C
5. Execut-ie sapaturi si PVLA B-C
pregatire terasament trotuar
3. |[Executie strat din balast PVLA B-C
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1
4. Mc.:thare borduri (mari si PVRC B-C
mici)
5. [Executie strat din nisip PVLA B-C
6. Executie pavaj din pavele PVRC B-C
autoblocante

Nota:

Coloana nr, 4 se completeazs la data incheierii documentului.

Executantul va anunta in scris ceilalti factori pentru participarea la faza de verificare, cu
minim 3 zile inaintea datei la care urmeaz3 sa se faca verificarile.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea
tehnicd a constructiei.

Prezentul program poate fi completat de catre Beneficiar cu lucririle ce urmeazd a fi
controlate,

Orice alte stadii fizice controlate de Executant, Beneficiar, Inspectia in Constructii,
Proiectant, vor fi trecute in prezentul program de control al calitatii fucrarilor.

Beneficiarul poate stabili si alte etape ale lucrarii ca si faze determinante.

Beneficiarul are obligatia s&§ anunte Inspectoratul Teritorial in Constructii inainte de inceperea
lucrédrilor. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial in Constructii va stabili fazele de lucréri la care
53 fie invitat.

Beneficiar, Constructor, Proiectant,
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III. BREVIAR DE CALCUL

Trotuarele sunt structuri utilizate doar de actiunea oamenilor nu necesiti o
dimensionare din punct de vedere al rezistentei structurilor - ca n cazul
drumurilor/strazilor.

Pentru alcatuirea structurii trotuarelor sunt prezentate in NP 116-04 privind
alcdtuirea structurifor rutiere rigide si suple pentru strézi - mai multe structuri de
trotuare de unde a fost stabilita structura trotuarului din prezenta documentatie,
structura nr. 5 din normativul prezentat mai sus - a fost structura de la care s-a
plecat.

Structura trotuarului va fi alcdtuits din:

- pavele autoblocante vibropresate din beton cu grosimea de 6cm;

- strat din nisip - 4 cm grosime;

- fundatie din balast - 20cm grosime;

y |, N34 2,9
>
- borduri mici 10x15cm - 96.00 \"%'c';c 1 N ENCS
. \.‘*-\@.E_Bf—%:f*-ﬂ
- pavaj din pavele autoblocante (6cm - 125.00mp;
- spatiu verde - 35.00mp;
- indicatoare de circulatie - 6 buc;
Detalierea operatiilor sunt prezentate in Antemasuritoarea anexatd documentatiei.

Intocmit,
ing. Liviu Ciobanita
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1V. CAIETE DE SARCINI

Prezentele Caiete de sarcini contin specificatiile tehnice privind executia si
receptia obiectivelor cuprinse in Proiectul Tehnic de Executie in conformitate cu
normativele si standardele in vigoare.

La executia obiectivelor se vor respecta prevederile standardelor si
normativelor in vigoare, la data executiei, in m3sura in care acestea completeaza si
nu contravin prezentelor Caiete de sarcini.

Antreprenorul va lua toate méasurile necesare asigurdrii semnaliz3rii lucrdrilor in
conformitate cu reglement3rile si legislatia in vigoare.

Semnaiizarea lucrdrilor si asigurarea s&ndtdtii si securitdtii in munci pe tot
parcursul deruldrii executiei, se va efectua conform prevederilor din Ordinul MT
nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, In vederea executirii de
lucréri in zona drumurilor publice, publicat in M.O. nr.397/24.08.2000 si brosur3
precum si a altor prevederi in conformitate cu legislatia in vigoare, functie de natura
investitiei.

Se vor respecta si Instructiunile privind S#n¥tatea si Securitatea in Munch
privind lucrdrile de constructii, intretinere si exploatare a drumurilor si podurilor, cu
respectarea legisiatiei in vigoare la data executiei lucririlor.

Lista Caietelor de sarcini care fac parte din Proiectul Tehnic de Executie:

Numar Denumire Pag.

I. LUCRARI DE DRUMURI

CAIET DE SARCINI NR. 1 Lucrari de terasamente

CAIET DE SARCINI NR. 2 | Fundatii de balast si/sau de balast amestec
optimal

CAIET DE SARCINI NR. 3 |pavaj din pavele autoblocante la trotuare,
incadrari cu borduri
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CAIET DE SARCINI NR. 1
LUCRARI DE TERASAMENTE

CUPRINS
CAPITOLUL I — GENERALITATT ....oviiiieviiseeiieesieiimireeniseesseessesaeenreerseesessasesmeness 2
1. DOMENIU A€ GPHCAIE .....coeevreiviisieseievierevssisiersstsnessessnesssessessaneeseranessesertnssressssnnns 2
2. PIEVEAEIT GENEIAIR ...c.cuceeviivvisiieaeenierirssaressssssioremeaetssstssersnennssssnsesssnsssssesseneeon 2
CAPITOLUL II - MATERIALE FOLOSITE ..uoutiiiuviteiinnineitiensieerncansenenneneenrroreonsnsenss 2
3. PAMANE VEGELA! .ccvvvrieeiirieeeeeiis s evtiie s eesesasssaesssetstssnesereanresssssnsosssensstmmmeeeeesssasss 2
4. Conditii de admisibilitate pentru PEmMENturi Pentru terasamente ...ovevseerrieseeerennnnss 2
5. ADE (€ COMPACEAIE..uuvvuierisneaaereiriiseeeeiieeseesreiaseseasersiennarntssssnssnesssessssnnnnnsssnnsns 6
6. PEMAENLUN Pentru SIEtUI T8 PrOtECHE c..vvivrivseeeerieessirriersssstmsseesrersiesessonsesssssemmns 6
7. Verificarea Calitatil PAMBNTUITION ...o...ccvvuereissiriereiiseeecesersssssesseisnesneessnnssrsssssenssrssns 6
CAPITOLUL IIT - EXECUTAREA TERASAMENTELOR . cuitviceiinirneniinsrierneeersnranreeessenss 7
8. Trasarea sl PiChetaul UCIBIHIO N ..., uuueeeeeieresssirissssesenereeeesssessststessesemnnesessssnasss 7
O, LUCTE DPrOGELIEOAIE «.vvceeeieeeeeeeeisrevsttseeeeecesserssasssssstoreeerennssessenstsssmemnnsesseess 8
10, EXQCULIA SBNEUITION ST FIGOICION. .. .ceeeevvvirsissierseeaeessasssssseesesssseseeenmessssenmsssneeeeenns 8
1, FiMiSBred PIAIOIMEN . ..vvvveiiiiieeaeeeieeerserianessttnaeeenasssssnaessansesssaneeenssrstsmeesemssens g
12, ACOPErired CU PEMENE VEGELA! ....cceeevvviviirieiiinreeemresssererieseenmseessesssssssssmnsnsnss 9
13, CONtrolul EXECULIRN IUCTEITION cvvvevvenreeeeeearveriiesieiiieesssesesiseeaiseseseessennnersensesssnreenn. 9
CAPITOLUL IV - RECEPTIA LUCRARII .....covoovevvmennneernn f PRI £ VU 12
14,  Receptia de fazd pentru lucr8ri ascunse ...ccovnee B0 G Gt Move . 12
15,  Receptia la terminarea IUCr8rilor ..ovurvviusirreereers N Garrsnrs el /(i 13
16, ReCEPLia finad......ccocovviveriveeiiiniirisinsiiiieniorsorseemee e SUC i, 13
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1.1. CAPITOLUL I - GENERALITATI
1. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se aplics la executarea terasamentelor pentru
modernizarea, constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice
comune ce trebuie sa fle indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transperturilor,
compactarea, nivelarea si finisarea lucr8rilor, controlul calitatii si conditiile de receptie,

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. la executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914, C182-77
- Normativ privind executia mecanizata a terasamentelor de drumuri gi alte standarde si
normative in vigoare, la data executiel, 'n masura in care acestea completeaza si
nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace propril sau prin colaborare cu alte unitdti de
specialitate, efectuarea tuturor incercdirilor si determindrilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini. 2.3, Antreprenorul este obligat s& efectueze, la cererea
Inginerului, si alte verificlri suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat s& asigure adoptarea mdsurilor tehnologice si
organizatorice care s3 conduci la respectarea strictd a prevederilor prezentului calet de
sarcini.

-"-- executate, cu
2.6. in cazul in care se vor constata abateri de la ; ezen galet., é-!‘ arci
poate dispune intreruperea executiei lucrdrilor si Iurea m @lrllor rfare se i
cheltuiala Antreprenorului,

2.5. Antreprenorul este obligat s3 tind evidenta zilnicd 2
rezultatele testeior si a celorlalte cerinte.

Inginerul
pun, pe

1.2. CAPITOLUL II - MATERIALE FONOSITIE 1% 85>
3. PAMANT VEGETAL iy /
Pentru acoperirea suprafetelor de rambleu sau deble “Toleseste” pamént vegetaf
rezultat de la curdtirea terenului si cel adus de pe a
vegetal corespunzéator,

4. CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categorille si tipurile de pamanturi clasificate conform AND 530, STAS 2914 si
identificate conform SR EN ISO 14688-1, SR EN ISQO 14688-2 care se folosesc la
executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

4.2. Pa@maénturile clasificate ca ,foarte bune” (tip 1a, 1b, 2a) pot fi folosite in orice conditii
climaterice si hidrologice, la orice infltime de terasament, f3rd a se lua masuri speclale.

4.3. Pamanturile clasificate ca ,bune” (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate fn orice
conditii  climaterice, hidrologice si la orice indltime de terasament, compactarea lor
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necesitdnd o tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prifoase 5| argiloase, clasificate ca ,mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4¢)
in cazul cdnd conditiile hidrologice locale sunt mediocre sl nefavorabile, vor fi folosite
numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1, STAS 1709/2, STAS 1709/3 privind
actiunea fenomenului de fnghet- dezghet la lucrdri de drum si cu STAS 2914 cu privire la
materialele utilizate la terasamente.

4.5. in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in p&maéanturi
Jrele” (tip 4d si 4e) sau ,foarte rele” (tip 4f) sau a celor cu densitate in stare uscatd
compactatd mai micd de 1,5 g/cmc pot fi folosite In corpul rambleelor numai dupa
imbun3dtdtire. Acestea vor fi inloculte cu pdmanturi de calitate satisficitoare sau vor fi
stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusd de furnal, lianti hidraulici, enzime, etc.).
Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toatd litimea platformei, la o adancime de
minimum 20 cm in cazul pamanturilor ,rele” si de minimum 50 c¢m in cazul pdmanturilor
«foarte rele” sau pentru soluri cu densitate ih stare uscat$ compactatéd mai micd de 1,5
g/cmc. Adéncimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de
conditiile locale concrete, de citre Inginer.

Pentru p@manturile argiloase (categoria “rea”), simbolul 4d, se recomandd fie nlocuirea,
fie stabilizarea lor cu lianti hidraulici, stabilizatori chimici, etc. sau alte produse
agrementate tehnic In acest scop, pe o grosime de minimum 15 cm.

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaz pamanturi simbol 4d
(anorganice)} si 4e (cu materii organice peste 5%) a cdror calitate conform tabelului 1b este
.rea”, conform STAS 2914 este necesar ca alegerea solutiei de punere fn operd si
eventualele masurf de imbungtdtire s& fie fundamentate cu probe de laborator pe
considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pidmanturile organice, pdmanturile cu consistentd reduss
ca méluri, nd@moluri, pdmanturile turboase si vegetale, precum si pamaénturile cu continut
mai mare de 5% de saruri solubile in apd. Nu se vor Introduce in umpiuturi, bulgért de
pamant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis,
rddacini, crengi, etc).
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4.8. Pentru executia terasamentelor se pot folosi sl alte materiale (deseuri si
subproduse industriale, pdmaénturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale
vor fi precizate prin proiect/caiete de sarcini speciale.

5. APA DE COMPACTARE
5.1. Apa necesar§ compactarii rambleurilor nu trebuie s3 fie murdars gi nu trebuie s3
contind materii organice In suspensie.

6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamaénturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor trebuie
sé@ aibe calitdtile pdmanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse toate
nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie si aibd elemente cu
dimensiuni mai mari de 100mm.

7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitdtii pAdmantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia, prevdzute in tabelul 2,
Tabel 2
E:t Caracteristici care se verific Frecvente minime deterrn?r::f: ::nfo m
1 Compozitia granulometrici STAS 1913/5
in functie de heterogenitatea SR EN ISO 14688-2
pamantului utilizat, Tnsd nu va fi
2 | Limita de plasticitate mai micd decat trei teste in STAS 1913/4
3| Cantitatea de materii organice | Sectiuni diferite (dreapta, ax, STAS 7107/1
4| Continutul in saruri solubile stanga) la fiecare: STAS 7107/1
5 | Densitate in stare uscata -1000 m? pentru fiecare strat din | STAS 1913/3
6 Coeficientul de neuniformitate corpul umpluturii SR EN 13242+ Al
7 Caracteristicile de compactare*) -1000 m2 pentru fiecare strat STAS 1913/13
8 Umflare libera din zona activy STAS 1913/12
9 Umiditatea fa compactere Inainte de incepererea STAS 1913/1
lucrarilor.
Minim trei teste pe un strat de
1000 m2, repartizate
pe sectiuni diferite (stdnga, ax,
dreapta) sau de céte ori este
necesar.
10 Unghiul de frecare interioard | In functie de eterogenitatea | STAS 8942/2
st coeziunea pe probe | pamantului utilizat, cel putin o
compactate in aparatul Proctor | determinare pe sursa de paméant
la 95% grad de compactare**)

V. Caiete de sarcini
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*) Pentru zonele de terasament executate fn spatii inguste (spatele culeilor,
lucrdrilor de art3, casete, santuri) modalititile de verificare vor fi alese pe santier
cu aprobarea Inginerului.

**) Numai pentru terasamente in rambleu cu Tniltimi de peste 6m, care necesitd
calcule de stabilitate

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determin3rilor de
laborator.

1.4. CAPITOLUL IIT - EXECUTAREA TERASAMENTELOR
8. TRASAREA SI PICHETAJUL LUCRARILOR
8.1. De reguld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele
importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton
legate de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de ¢ retea
de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei druomului, cel
putin cate doi reperi pe km.
8.2. in cazul cand documentatia este Intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea Iui urmeazi si se faci la inceperea
lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de
unghi si a reperilor de pe teren.
8.3. fnainte de inceperea lucrdrilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece [a
restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei ardtate la pct.8.1. sau la executarea
pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct.8.2. in ambele cazuri trebuie si se
facd o pichetare detaliatd a profilurilor transversale, la o distantd maxim3 intre acestea de
30 m in aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung,
de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. OQdatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tarusi si sabloane urméatoarele:

- inéltimea umpluturii sau adincimea sdpaturli in axa, de-a lungul axei drumului;

- punctele de intersectlii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

- inclinarea taluzurilor.

8.5. Antreprenorul este rdspunzitor de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor
si are obligatia de a-i restabili sau de a-] reamplasa dac3 este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrdrilor este efectuatd de cétre
Antreprenor, pe cheltuiala $i réspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu
notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
aeriene, aflate in ampriza lucrdriler in vederea mutérii sau protejarii acestora.

9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea iucrdrilor de terasamente se executd urmédtoarele [lucrari
pregatitoare in limita zonei amprizei lucrarilor pe terenul pus la dispozitie de catre beneficiar:
- defrisari;

- curétirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea padméntului vegetal;

IV. Caiete de sarcini 29



S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALFI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

- asanarea zonei drumului prin indepértarea apelor de suprafatd si addncime;

9.2. Antreprenorul trebuie s& execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si
arbustilor, s& scoatd rédacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos

g

rezultat, in caz ¢ este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si rédacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu indltime mai micd de
2 m precum si la debleuri. In cazul rambleurilor cu indltime de peste 2 m, necesitatea
acestei operatii se stabileste de cdtre Inginer.

9.3. Curdtirea terenului de frunze, crengi, iarbd si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafatd a amprizei.

9.4, Paméntul decapat si orice alte pdmanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi

transportate si depuse in depozite definitive sau provizorii propuse de Antreprenor si

aprobate de Inginer, evitdnd orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului.

P&mantul vegetal necesar in vederea reutilizarii va fi pus in depozite provizorii.

9.5. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul

drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gard3d care s3 colecteze $i s evacueze apa in
afara amprizei drumului. Dacd se impune, se vor executa lucrdri de colectare, drenare si
evacuare a apelor din ampriza drumului pe parcursul executiei lucrarilor, pe cheltuiala
Antreprenorului.

10. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR
Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectindu-se sectiunea,
cota fundului $i distanta de la marginea amprizel.

Santul sau rigola trebuie s& r&manéd constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu
va fi tolerat ca acest paralelism s3 fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele
santului sau ale rigolei vor trebui s3 fie plane iar blocurile in proeminents s3 fie tiiate.

La sfarsitul santierului si fnainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgari, blocuri cdzute sau alte obstacole.

11. FINISAREA PLATFORMEI
11.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectdnd
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare gi tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4,

11.2. Dacd executia structurii rutiere nu urmeazd imediat dupd terminarea terasamentelor,
platforma va fi nivelatd transversal, urmérind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu
inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevézut in piesele
desenate ale proiectului, fird s3 coboare sub o pant3 transversald de 4%.

12. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Terenul vegetal trebuie s& fie fardmitat, curdtat cu grij§ de pietre, ridicini sau iarba si
umectat inainte de réspandire.

Dupd réspandire pdmantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.
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Executarea lucrdrilor de imbrécare cu pdmant vegetal este in principiu, suspendatd pe timp

de

ploaie.

13. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR
13.1. Controlul calitétii lucrdrilor de terasamente se face in conformitate cu AND 530 si consts

verificarea trasarii axef, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;
verificarea pregéatirii terenului de fundatie;

verificarea calitatii si starii pdmantului utilizat pentru umpluturi;

verificarea grosimii straturilor asternute;

verificarea compactérii umpluturilor si a patului drumului;

controlul caracteristicilor patului drumului.

13.2. Antreprenorul este obligat s& tind evidenta zilnicd, in registrul de laborator, a
verificirilor efectuate asupra calitdtii umiditati pdmantului pus in operf si a rezultatelor
obtinute in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrdrilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmétorului strat dacd stratul precedent nu a fost
finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pand la acoperirea
acestora cu stratul urmator.

13.3. Verificarea trasdrii axei si amprizei drumului si a tuturor celorlalfi reperi
de trasare

Aceastd verificare se va face fhainte de inceperea lucririlor de executie a terasamentelor
urmarindu- se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibild fiind de +/-
0,10 m in raport cu reperii pichetajului general.

13.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie

¢ [nainte de inceperea executdrii umpluturilor in rambleu sau dupd executarea
sapaturilor in

debleu, se determind gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

+ Capacitatea portantd determinatd cu instalatia Lucas trebuie s& indeplineascd conditia

ca modulul de deformatie liniara Ev2245MN/m2. Numarul minim de puncte masurate

este de 3 in sectiuni diferite la 1000 mZ2.

¢ Conditiile de admisibilitate sunt urmétoarele:
abaterile limitd la gradul de compactare prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub
imbrécdmintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbricaminti, dar nu mai mic
de 90%, si se acceptd in max. 10% din numé&rul punctelor de verificare;

dintr-o serie de 10 determindri ale capacititii portante se admite ca Ev2< 45MN/‘m2 doar
pentru o

singura determinare, cu conditia ca Ev2>40MN/m2.

» Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a
calitatii lucrdrilor ascunse, specificdndu-se si eventuale remedieri necesare.
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13.5. Verificarea calitatii si starii pAmantului utilizat pentru umpluturi
Verificarea calitdtii p@méntului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
pamantului, conform tabelului 2.

13.6. Verificarea grosimii straturilor asternute
Va fi verificatd grosimea fiecdrui strat de pmant asternut la executarea rambleului. Grosimea
masuratd trebuie sd corespundd grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de
pamant respectiv si utilajele folosite la compactare.

13.7.Verificarea compactdrii umpluturilor
¢ Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru
fiecare strat de pamant pus in opera.

in cazul padmanturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijiocul si baza
stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm st numai de la suprafata si baza
stratului cand grosimea este mai micd de 25 cm. In cazul pdménturilor necocezive se va

preleva o singurd probd din fiecare punct, care trebuie s aibd un volum de min. 1000 cm3,
conform STAS 2914,

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitatii in stare uscatd a acestor
probe cu densitatea in stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea Proctor, STAS 1913/13.

¢ Conditiile de admisibilitate sunt reespectate dacé abaterile limitd la gradul de compactare
prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub imbrécdmintile din beton de ciment si de 4% sub
celelalte imbr@cdminti, dar nu mai mic de 90%, si se acceptd in max. 10% din numarul
punctelor de verificare.

*» Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele
privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe
fiecare strat si sector de drum.

e In cazul c8nd valorile obtinute la verificiri nu sunt corespunzdtoare conditiilor de
admisibilitate, se va dispune fie continuarea compact3rii, fie scarificarea si recompactarea
stratului respectiv.

¢ Nu se va trece la executia stratului urmator decdt numai dupd obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibils.

13.8. Verificarea capacitatii portante si a deformabilitdfi la partea superioard a
terasamentului
+ Controlul  caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executiei
terasamentelor si constd in
- verificarea capacitdtii portante
- verificarea deformabilitatii
* Verificarea capacitatii portante se va stabili prin mésurdtori cu placa Lucas, aparatul

CBR sau alte metode acceptate de Inginer, in 3 sectiuni diferite ia 1000 m2 de
suprafatd strat si este caracterizatd de:

- modulul de elasticitate dinamicd al p&méntului de fundare - Ep=50-100Mpa (pentru
structuri rutiere elastice si mixte)

- modulul static de deformatie - Ev2>80 MN/m2 si Ev2/ Evi<2.3 {pentru structuri rutiere
elastice si mixte)

- modulul de reactie K0p=39-56 MN)’m3 (pentru structuri rutiere rigide) - din 6
determinari ale capacitatii portante valoarea coeficientului de variatie trebuie s3 fie mic

1V, Caiete de sarcini 32



S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

de 10%.
¢ Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu
pérghie pe zona activd a terasamentului, in minim 100 de puncte/km banda.
Deformatia elasticd, corespunzétoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, trebuie si aib3 valori
mai
mari decat cele admisibile, indicate in tabeiul 6, in cel mult 10% din num3rul punctelor
masurate.
Tabel 6
Valoarea admisibilda a deformatiei
elastice 1/100 mm

Tipul de pamant

Nisip préfos, nisip argilos 35
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argild prafoasd, argild nisipoasd, argild 450

prafoasd nisipoasd, argild

Uniformitatea executei se considerad satisfacitpare dacd valoarea coeficientului de variatie
este sub 40%.
Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu pérghie, nu este posibild,
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de
Inginer.
13.9. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor
in ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limit3 sunt;
¢ la latimea platformei:
- +/- 0,05 m, fata de ax
- +/- 0,10 m, pe intreaga Iatime
+ la cotele proiectului:
- +/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.
+ la suprafata platformei
- platforma far3d strat de formd +/- 3 cm
- platforma cu strat de form& +/- 5 cm
taluz neacoperit +/- 10 ¢m
denivelari locale sub latade3 m +/- 5 cm

1.5,
CAPITOLUL IV - RECEPTIA LUCRARII
Lucrérile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze
de excutie), unei receptii la terminarea lucrdrii si unei receptii finale.

14. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

14.1, Receptia de faze pentru lucrdri ascunse se efectueazd conform Regulamentului privind
controlul de stat ai calitdtii in constructii, aprobat cu HG 272 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in
Buletinul  Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica dacd partea de iucrdri ce se
receptioneazd s-a executat conform proiectului si atestd conditiile impuse de AND 530 si de
prezentul caiet de sarcini.

14.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in
care se confirmd posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmétoare.

14.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de cétre Inginer, Antreprenor,
Proiectant, cu participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se
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incheie ca urmare a receptiei va purta semnéturile factorilor participanti.
fn prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze
intermediare de lucru, aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor
si fiind puse la dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante.
14.4, Receptia de faze pentru lucrdri ascunse se va face in mod obligatoriv la
urmatoarele momente ale lucrarii:
- trasarea si pichetarea lucrérii;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;
- compactarea terenului de fundatie;
- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturd si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;
- Tn cazul sapaturilor, la cota finald a s&paturii.
14.5. Registrul de procese verbale de lucrdri ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala.
14.6. Lucrarile nu se vor receptiona dacé:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare atit la nivelul patului drumului cit si pe fiecare
strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;
- nhu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
- se observd fenomene de instabilitate, inceputuri de crépturi in corpui terasamentelor,
ravinari ale taluzurilor, etc.;
- nu este asiguratd capacitatea portantd la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si
termenele de remediere.
15. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucrdrilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273 si modificat
si completat cu HG 940 si HG 1303.
16. RECEPTIA FINALA
Receptia finald se face dupa expirarea pericadei de garantie a lucrdrii. La receptia finald a
lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si dacd acestea au fost
intretinute corespunzétor in perioada de garantie a intregii lucrdri, in conditiile respectsrii
prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor si completarilor aprobate cu
HG 940 si HG 1303.
intocmit
Ing. Liviu Ciobanita
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2, CAPITOLUL I - GENERALITATI

3. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatile tehnice privind executia 5i  receptia
straturilor de fundatie din balast si/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale
drumurilor publice si ale strazilor.
El cuprinde conditille tehnice care trebuie s& fie indeplinite de materialele de constructie
folosite, prevézute fn SR EN 12620+A1 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

4. PREVEDERI GENERALE
4.1. Stratul de fundatie din balast sifsau balast optimal se realizeazd intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea stabilitd prin proiect si variazd conform prevederilor
STAS 6400,

4.2. Antreprenorul este obligat s& asigure misurile organizatorice si tehnologice
corespunzétoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini,

4.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

4.4. Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea Inginerului, verificdri suplimentare
fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini. =
4.5. 1In cazul in care se vor constata abatef(,
dispune intreruperea executiei lucrdrilor si Iy’

i L de sarcini, Inginerul va
ehpun.

5. CAPITOLUL II - MATERIALE t
6. AGREGATE NATURALE \

6.1. Pentru executia stratului de fundatie\
cu granula maxima de 63 mm. @ n e
6.2. Balastul trebuie sd provind din roci stab"q Biabile la aer, apd sau inghet, nu
trebuie s& contind corpuri strdine vizibile (bulgdri de paméant, carbune, lemn, resturi
vegetale} sau elemente alterate.

6.3. Agregatele naturale folosite trebuie s& corespund¥ calitativ cu prevederile SR EN
13242 +A1.

6.4. Certificarea conformititii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu
respectarea procedurii PCC 018.

6.5. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calititii acestuia. Aprovizionarea
la locul de punere in operd se va face numai dupd efectuarea testelor de laborator
complete, pentru a verifica dacd agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet
de sarcini si dupd aprobarea Inginerului.

3.5. Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performantd, marcaj de
conformitate CE si, dupd caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabricd
sau rapoarte de incercare prin care si se certifice calitatea materialului, eliberate de un
laborator acreditat/autorizat.

3.6. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calititii balastului sau balastului amestec
optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

7/ .
gsg-?ﬁ balast amestec optimal,
#
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- intr-un registru (registru pentru incerciri agregate) rezultatele determindrilor
efectuate de laborator.

3.7. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de

cantitatea necesard si de esalonarea lucrarilor.

3.8. In cazul in care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si

depozitarea acestora se va face astfel incit s5 se evite amestecarea materialelor aprovizionate

din surse diferite.

7. APA
Apa necesard compactérii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sd provind din
reteava publicd sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s& contind nici un fel
de particule in suspensie.

8. CONTROLUL CALITJE\TII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

8.1. Controlul calitétii se face de cétre Antreprenor, prin laboratorul siu, In conformitate

cu prevederile cuprinse in tabelul 1.

Tabel 1
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metoda de
verificare sau caracteristici La aprovizionare La locul de punere determinare
ce se verificd in operd conform
1 2 3 4
1 | Examinarea datelor fnscrise | La figcare ot
in certificatul de calitate sau | aprovizionat - -
certificatul de garantie
O probd la fiecare SR EN 233-1
2 Determinarea granulometricd. | lot aprovizionat,
Echivalentul de nisip. de 500 mc, pentru - SR EN 933-2
Neomogenitatea balastului fiecare sursd
(dacd este cazul
pentru fiecare
sort)
O probd pe schimb
(si sort) inainte de
Umiditate - inceperea lucrdrilor | STAS
3 $i ori de cate ori| 4606
se observa 0
schimbare cauzatd
de conditii
meteorologice
Rezistente la uzura cu O probd la fiecare SR EN 1097-
4 | masina tip Los Angeles (LA) lot aprovizionat - 2
pentru fiecare
sursd  (sort) la
fiecare 5000 mc
5 | Caracteristici de compactare | QO proba Ia - STAS 1913/12
Proctor modificat fiecare sursa
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8.2. in cazul productiei in fabric, producatorul va prezenta declaratia de conformitate
insotitd de certificatul de control al productiei in fabrics.

9. CAPITOLUL III - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

10. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului say ale balastului amestec optimal se
stabilesc de cdtre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrérilor de
executie,

Prin incercarea Proctor modificat8, conform STAS 1913/13 se stabileste;

T PAdmax = gensitatea volumics In stare uscatd, maxima exprimati in g/cm®

- WoptP.M. = umiditate optimd de compactare, exprimats in %.

11. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
11.1. Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume:

pd = densitatea volumica, in stare uscaté, efectivd, exprimati in g/c:m3
Wef = umiditatea efectivd de compactare, exprimatd in % in vederea

stabilirii gradului de compactare
11.2. La executia stratului de fundatic se va urmari realizarea gradului de compactare
aratat la art.13.

12. CAPITOLUL IV - PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI

13. MASURI PRELIMINARE

13.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece
numai dupd receptionarea lucrdrilor de terasamente, sau de strat de formd, in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrri.

13.2. Inainte de inceperea lucrdrilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare
punerii in operd a balastului sau balastului amestec optimal.

13.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrérile pentru drenarea apelior din
fundatii: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub
rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucréri prevazute in acest
scop in proiect.

13.4. In cazul straturilor de fundatie prevdzute pe intreaga platformd a drumului, cum este
cazul la autostrdzi sau la lucrérile da care drenarea apelor este prevdzuta a se face printr-
un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in orice
punct al traseului, la cel putin 15 ¢cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra
terenului.

13.5. In cazul cAnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a
nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
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folositd, acestea fiind consemnate in registrul de santier,

14. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A BALASTULUI SAU A
BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

14.1. Inainte de Inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat s3 efectueze o

experimentare pe un tronson de probd in lungime de minimum 30 m si o ldtime de cel

putin 3,40 m (dublul I&timii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditi de executie curents pe santier, a

componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru

realizarea gradului decompactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor

de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect si pentru o suprafatare corectd.

14.2. Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului,

efectuand controlul compactérii prin incerciri de laborator, stabilite de comun acord si

efectuate de un laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevdzut nu poate fi obtinut, Antreprencrul va trebui

s8 realizeze o noud incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a utilajului de

compactare folosit.

14.3. Partea din tronsonu! experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca

sector de referintd pentru restul lucrdrii,

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a

servi la urmdrirea calitétii lucrdrilor ce se vor executa.

15. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL

15.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaz balastul sau balastul amestec

optimal intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazutd in proiect si de

grosimea optima de compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea Iatimilor si pantelor prevazute in

proiect,

15.2. Cantitatea necesar§ de apd pentru asigurarea umiditétii optime de compactare se

stabileste de laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin

stropire.

Stropirea va fi uniform3 evitdndu-se supraumezirea locald.

15.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu

atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectdndu-se componenta

atelierului, viteza utilajelor de compactare si tehnologia.

15.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazi pe intreaga litime a

platformei, acostamentele se completeazd si se compacteazd odatd cu stratul de fundatie,

astfel ca acesta sd fie permanent incadrat de acostamente, asigurdndu-se totodatd si

masurile de evacuare a apelor, conform pct. 8.3.

15.5. Deniveldrile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care

rdman dupd compactare, se corecteazi cu materiale de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 c¢cm se completeaz8, se reniveleazd si apoi se

compacteazd din nou,

15.6. Este interzis3 folosirea balastului inghetat.

15.7. Este interzisd asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zépada sau cu

pojghitd de gheata.
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16, CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL

16.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se
vor face, pentru verificarea compactrii, incercrile si determinarile aritate in tabelul 2.

Tabel 2
Nr. | Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la focul Metode de
crt sau caracteristica, care se verifica de punere in oper§ verificare
conform
1 | Incercare Proctor modificatd - STAS
1913/13
Determinarea umiditatii de zilnic, dar cel putin un test la STAS
2 | compactare si corelatia umiditatii fiecare 250 m de banda de 4606
circulatie
3 | Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafatd de -
compactat 2.000 mp de strat
Deterrinarea gradului de un test la fiecare 250 m de STAS
4 | compactare prin determinarea banda de circulatie 1913/15
greutdtii volumice in stare uscats
Determinarea capacititii portante la In cite doud puncte situate in
nivelul superior al stratului de profiluri transversale la distante
5 | fundatie de 10 m unul de altul pentru Normativ
fiecare bandd cu |atime de 7,5 m D 31

fn ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se

determind prin  mésurdtori cu deflectometrul cu péarghie, conform Normativului pentru

determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu

structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31,

Cand mdsurarea capacitdtii portante cu deflectometrul cu pérghie nu este posibila din cauza

spatiilor inguste, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrmentate

acceptate de Inginer.

16.2, Laboratorul Antreprenorului va tine urmétoarele evidente privind calitatea stratului

executat:

- compozitia granulometricd a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optimd, densitate maxim3 in stare uscati)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta,
grad de compactare),

17.

18. CAPITOLUL V - CONDITIT TEHNICE, REGULI SI METODE DE
VERIFICARE

19. EELEMENTE GEOMETRICE

19.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea din

proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strdpunge

stratul, la fiecare 200 m de strat executat,

Grosimea stratului de fundatie este media méasurdtorilor obtinute pe fiecare sector de drum

prezentat receptiei,
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19.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevdzutd in
proiect. Abaterile limitd la idtime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea Iatimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
19.3. Panta transversald a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea
prevazutd in proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile
pentru imbrdcdmintea respectivd si se masoard la fiecare 25 m distantd. Abaterea limitH
la pantd este +/-0,4% fatd de valoarea pantei indicate in proiect.
19.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.
Abaterile limitd la cotele fundatiei din balast, fat3 de cotele din preiect pot fi de +50 /- 10
mm. In cazul unor abateri > +20 cm, punctele respective se vor marca in teren pentru a se
urmdri ca la cota superioard a stratului acoperitor (strat de fundatie superior sau strat de
bazd), in zonele respective abaterea de la cota proiectats sa nu depaseascd 2 cm.
20. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pand la
realizarea urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxim3
determinatd prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13
- pentru drumurile din clasele tehnice I, II si IIl si strazi
s 100% in cel putin 95% din punctele de mésurare;
s 98% in cel mult 5% din punctele de misurare la autostrizi si/in toate
punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica 1II si I1I;
- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
¢ 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
+ 95%, in toate punctele de masurare.

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s3
admisibilitate din SR EN 13424+A1 si STAS 6400,

Masurdtorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile
Normativului CD 31.

Interpretarea mésurdtorilor cu deflectometrul cu pérghie tip Benkerman efectuate in
scopul calitdtii  executiei lucrdrilor de fundatii se va face prin examinarea modului de
variatie la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzitoare vehiculului
etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv).
Uniformitatea executiei stratului de fundatie se considera satisficatoare dacd, la nivelul
superior al stratului de fundatie, valoarea coeficientului de variatie a deflexiunii este sub
35%.

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizats
dacd valoarile deflexiunilor m&surate nu depésesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate
in tabelul 3 (conform CD 31).

indeplineascd conditiile de

Tabel 3
Grosimea Valorile deflexiunii admisibile — Dadm (1/100 mm)
stratului de Stratul superior al terasamentelor alcituit din:
fundatie din Strat de Pa&manturi de tipul (conform SR EN ISO 14688-1/A1)
balast sau forma
balast Conform Nisip prafos, Praf nisipos, Argild prafoas3,
amestec | gra5 12253 | nisip argiios praf argilos- argila
optimal (P3) nisipos, nisipoasé,
h (cm) praf argilos (P4) argild prifoass
10 185 323 371 411
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15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 180 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

21, CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueazd cu ajutorul latei de 3,00 m

lungime astfel:

- In profil longitudinal, mésurstorile se efectueazi in axul fiecirei benzi de circulatie si nu

pot fi mai mari de + 2,0 cm;

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor ardtate in proiect si nu
pot fi mai maride + 1,0 cm.

in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decét cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se

va face corectarea suprafetei fundatiei.

22. CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR
23. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE
23.1. Receptia de faze pentru lucriiri ascunse se efectueaz§ conform Regulamentului privind
controlul de stat al calititii in constructii aprobat cu HG 272 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in
Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cénd toate lucrarile prevazute in documentatii
sunt complet terminate si toate verificdrile sunt efectuate in conformitate cu prevederile art.
5,11, 12, 13, si 14.
23.2. in urma verificirilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in
care se confirm@ posibitatea trecerii executiei la faza imediat urm3toare.
23.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de cétre Inginer, Antreprenor,
Proiectant, cu participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se
inchele ca urmare a receptiei va purta semniturile factorilor participanti.
in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze
intermediare de lucru, aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor
si fiind puse la dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante.
24. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrdrilor se face pentru intreaga fucrare, conform Regulamentuiuf
de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 si
modificat si completat cu HG 940 si HG 1303.
25. RECEPTIAFINALA
Receptia finald va avea loc dupd expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se
va face in conditile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificirilor si
completarilor aprobate cu HG 940 si HG 1303.

Intocmit
Ing. Liviu Ciobanita

Wl
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CAIET DE SARCINI NR. 3
PAVAJ DIN PREFABRICATE LA TROTUARE
INCADRARI CU BORDURI

Sistemul rutier pentru executia trotuarelor din comuna Baia este: din pavaj cu
pavele de 6 cm asezate pe un strat de nisip natural in grosime de 4 cm si o fundatie de
20 cm balast. Tehnologia de executie a stratului de balast a fost descrisd in capitolele
precedente,

Prin pavaje trebuie sa se inteleaga o serie de straturi de materiale diverse,
suprapuse pe terenul natural care au menirea de a realiza o structura corespunzatoare
indeplinirii unei functii speciale - sistem rutier (suprafete carosabile, zone de parcare,
amenajari urbane, trotuare, etc.). Pentru punerea in opera a pavelelor trebuie realizate
straturile specifice sistemului rutier

1. Infrastructura;

2. Suprafata finisata a infrastructurii;
3. Stratul de poza din nisip;

4. Imbracamintea din pavele.

5. Faze de lucrari.

contact direct cu terenul, natural si care, in cegd\ ¢ o be: pEvaitl, indeplineste
urmatoarele functii: Infrastructura poate fi realizat® cu]matenale diferite, astfel ca
functiile sale primare sa fie acelea dea asigura un/dfenaj corespunzator si de a contribui
la rezistenta globala a fundatiei functie de natura’terenului natural.

Metodele de dimensionare a infrastructurii sunt numeroase sunt bazate pe
parametrii de proiectare cunoscuti precum tipul de pavaj, tipul incarcarilor si
caracteristicilor geotehnice ale terenului. Exista in uz cataloage de suprastructuri in care
sunt sintetizate rezulatele teoretice si practice acumulate si care ofera solulii
orientative ce pot fi utilizate in diverse situatii.

In mod general se procedeaza dupa cum urmeaza:

- Terenul vegetal: se ajunge la nivelul dorit prin decopertare de 20-25 cm, dupa care se
intinde un strat de balast corespunzator ca si granulometrie.

Dupa asternerea materialelor de umplutura, acestea vor fi compactate
corespunzator pe straturi pana la atingerea gradului de compactare prevazut in proiect
sau caiet de sarcini.
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2. Suprafata finisata a infrastructurii

Reprezinta nivelul topografic al infrastructurii pe care va fi asezat pavajul fara
modificari suplimentare, prin urmare, este responsabil de respectarea cotelor si a
pantelor fara modificarea grosimii stratului de nisip de poza.

Constituie elemente de serviciu:

Primele doua tipuri de elemente de serviciu au rolul de aprelua impingerea spre exterior
a pavajului supus la incarcari de exploatare si de a nu lasa sa se imprastiestratul de
nisip care constituie stratul de poza. In general sunt montate pe un pat de beton
(fundatiie), avand grija sa se colmateze rosturile verticale dintre elementele alaturate si
dintre pavele, pentru a evita iesirea nisipului de poza.

3. Stratul de poza

Stratul de poza trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaj provenit din
materiale aluvionare sau din materiale de cariera de mare rezistenta mecanica. Din
punct de vedere granulometric, materialul trebuie sa fie constituit din elemente cu
diametrul de pana la 8mm si care sa nu treaca prin ciurul de 4 mm mai putin de 70% in
greutate. Nu trebuie sa contina mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% in
greutate.

Stratul de poza trebuie sa aiba o grosime cuprinsa intre 3 - 5 cm, inainte de punerea in
opera a pavelelor. Grosimea este functie de doua variabile:

Grosimea de 4 cm va fi, in orice caz, adaptata la suprafete de infrastructura deosebit
de rigide (de exemplu pe amestecuri cimentate sau betonate}, in timp ce grosimi mai
mici vor putea fi adaptate la suprafete finite realizate din agregate mixte granulare,

In prezenta unor infrastructuri sau placi impermeabile este obligatoriu sa se prevada
posibilitatea de drenare a stratului de poza fara a interveni modificari ale
caracteristicilor granulometriceale nisipului. In acest scop pot fi utilizate agregate cu
caracteristici ridicate de duritate, sau amestecuri uscate obtinute prin adaugarea de
parti fine sau lianti in proportie de cel mult 5% din greutatea agregatelor.

4. Imbracamintea din pavele

Punerea in opera a primelor pavele necesita o grija deosebita, fapt ce se va rasfrange
asupra intregii aranjari a elementelor succesive.

Fiecare pavela trebuie sa fie pozata cu atentie, pentru a nu deranja pavela adiacenta si
pana ce nu s-au pozat trei sau patru randuri nu se poate trece la lucrul intr-un ritm
normal. Ordinea de pozare trebuie sa garanteze ca pavelele sa poata fi pozate usor si in
asa fel incat sa nu trebuiasca niciodata sa se forteze o pavela intre cele deja pozate.

Pana ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie sa fie supus la
alte incarcari in afara de trecerea pavatorului si a utlilajelor sale. Pentru nici un motiv,
pe timpul operatiei de pozare, nu trebuie sa fie deranjat sau modificat stratul de poza.
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Santierul va fi, in asa fel organizat incat atat pavatorii cat si aprovizionarea sa treaca
peste pavajul deja pozat Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor inainte de
compactare si de colmatarea completa a rosturilor, poate cauza reactii intre pavele,
avand drept consecinta ciobirea muchiilor.

5. Faze de lucrari
5.1 Colmatarea rosturilor

Umplerea rosturilor dintre pavele se realizeaza in general cu un nisip diferit de cel
utilizat pentru stratul de poza, nisip ce trebuie compactat corespunzator pentru a
garanta efectul autoblocant intre pavele. Nisipul trebuie sa fie uscat, de origine
aluvionala sau, daca acesta este de concasaj, sa fie alcatuit din elemente de piatra
sanatoasa si rezistenta, cu granulometrie de 0,8 - 2,0 mm. lipsite de impuritati sau
parti foarte fine si/sau maloase,

5.2 Compactarea

Prin compactare se intelege actiunea de tasare a pavelelor pe patul de poza. Inainte de
a efectua compactarea trebuie sa ne asiguram ca suprafata pavajului si placa
vibratorului sunt bine curatatesi uscate. Aceasta operatie se va efectua, dupa
terminarea pozarii pavelelor, prin utilizareavibratoarelor cu placa sau a rulourilor
compresoare mecanice, statice sau dinamice.

Intensitatea fortei de vibrare si greutatea rulourilor compresoare mecanice trebuie sa
fie proportionale cu grosimea si cu forma pavelelor, cu caracteristicile stratului de poza
precum si cu cele ale infrastructuril.

La compactarea suprafetelor inclinate se recomanda ca aceasta sa fie facuta
pependicular pe panta si incepand de jos in sus.

5.3 Colmatarea rosturilor la terminarea executarii pavajului

Odata compactat pavajul, peste stratul de pavele se intinde inca o data un strat subtire
de nisip,avand caracteristicile descrise la punctul 5.1. Aceasta operatie este menita sa
garanteze o perfecta inchidere a rosturilor, permitand pavajului 0 mai buna functionare
mecanica. Colmatarea completa a rosturilor este in toate cazurile obligatorie si consta
in imprastierea atenta a nisipului, care trebuie sa fie curat si perfect uscat intrucat
colmatarea rosturilor este graduala si necesita faze succesive de imprastiere a nisipului.

Distribuirea presiunilor care se produc datorita incarcarilor din trafic si preluarea
eforturilor

verticale in asa fel incat sa fie suportate de terenul natural fara cedari semnificative sau
cedari impreuna cu pavajul; Drenarea apelor pentru a impiedica formarea ghetii

In primul caz se pot utiliza materiale nelegate cu granulometria discontinua sau
betoane poroase.

In cel de al doilea caz se utilizeaza amestecuri granulare nelegate cu granulometria
continua, amestecuri cimentate sau betoane slabe

De difuzie a actiunii drenante a apelor superficiale;
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De protectie a nisipului de poza;
De omogenizare a suprafetei de finisare.

Nota: grosimea, numarul si caracteristicile straturilor infrastructurii sunt in stricta
corelatie cu caracteristicile geotehnice ale terenului si ale incarcarilor de exploatare ce
deriva din estinatia de folosinta.

Pantele necesare vor trebui sa fie prevazute si executate in momentul pregatirii
INFRASTRUCTURII.

Nota: panta suprafetei de finisaj, nu mai mica de 1%, trebuie sa permita o corecta
evacuare a apelor superficiale.

Nota: definitivarea stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi de sub
10C.

De rigitatea suprafetei de finisare a infrastructurii; De necesitatea de a aduce, o data
operatia terminata, pavelele la cota din proiect a suprafetei finite, ramanand definitiv
stabilit faptul ca grosimea stratului de poza nu trebuie sa depaseasca 5 cm.

Nota: stratul de nisip va fi asternut fara nici un fel de compactare.

Nota: in cazul pavajelor dintr-o singura culoare este necesar ca pavatorii sa se
serveasca simultan cu pavele din cel putin trei pachete diferite pentru a obtine o cat
mai mare uniformitate cromatica.

Nota: taierea pavelelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o
masina corespunzatoare de taiat (tip ghilotina). Recomandam a se efectua aceasta
operatie la finalizarea lucrarii.

Nota: se recomanda folosirea placilor vibratoare si rulourilor compresoare acoperite cu
CAUCIUC DE PROTECTIE pentru a garanta o uniformitate mai mare si a evita
producerea degradarii pavelelor.

Nota: se recomanda sa nu se efectueze imediat curatirea finala.

- 2368 0. Nig, Y Nig,
INCADRARI CU QUR
| w“‘
e~ ¢ A

—

Incadrarea lucrarilor de trotuare se va flesliz
- borduri prefabricate mici din beton de 10K15c e p )fuﬂ
ciment cls. C 16/20 de 10x20 cm - pe partea \.\ Ny prletai;llgspf e ,f,’
- borduri prefabricate mari din beton de 20x \ seza ‘p%"-datle din beton de
ciment cls. C 16/20 de 15x30 cm - inspre parteaX o] m@ﬁ,_,a"

Forma si dimensiunile bordurilor sunt reglementate prin STAS 1139/87. Montarea
lor se realizeaza in conditiile STAS 174/83 si 6978/73.

Depozitarea si transportul elementelor prefabricate se face de asemenea in
conditiile prevazute in standarde. Transportul lor nu se va face inainte de 28 de zile de

detie din beton de

IV, Caiete de sarcini 46



S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

la data turnarii si numai in conditiile prevazute in STAS, insotite de un certificat de
calitate .

Depozitarea se realizeaza in stive cu inaltime mai micd de 1.50 m, stive ce vor
avea introduse intre réanduri sipci de lemn.

La descdrcare se interzice aruncarea lor din autovehicul.
trotuare acestea se asaza la cota finitd a trotuarului.

La accesul la proprietdti, toate trecerile de pietoni si la racordarea rampelor
pentru persoanele cu dizabilitati lumina va fi de 5 ¢cm astfel incat sd@ se respecte
prevederile normativului C239/94 pentru protectia perscanelor cu dizabilitati.

Se interzice montarea de borduri defecte sau rupte in timpul manipularilor.

INTOCMIT,
Ing. Liviu Ciobénita
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A. PARTI SCRISE
IV. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI
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S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

In conformitate cu reglementarea tehnicd ,Ghid privind elaborarea devizelor la nivel
de categorii de lucrdri si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri
publice”, indicativ P 91/1-02, elaborata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in

Constructii §i Economia Constructiilor Bucuresti (INCERC), aprobat de MLPTL cu
ordinul 1568/15.10.02, executantii (ofertantii) au deplind libertate de a-si prevedea in
oferta propriile consumuri gi tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si
calitative prevazute in Proiectul Tehnic, in Caietul de sarcini i In alte acte normative in

vigoare care reglementeaza executia lucrarilor.

Functie de propriile consumuri si tehnologii de executie, ofertantii vor intocmi
extrasele de resurse ( a) extras de materiale; b) extras de fortd de muncd (mana de
lucru); ¢} extras de utilaj de constructii; d) extras de transporturi ).

Listele cuprind cantitatile de lucrdri completate pe capitole aferente categoriilor de
lucrari din cadrul unui obiect de constructie.

Ofertantii vor analiza cu atentie prevederile documentatiei tehnice (Proiect tehnic -
Parte scrisa si Parte desenata, Caiete de sarcini, Liste de cantitati de lucrari) si vor
transmite Proiectantului obiectii/solicitari de clarificari cu privire la eventualele
neconformitati privind intocmirea/incadrarea/prevederea listelor de cantitati in
conformitate cu specificatiile Proiectului. Ulterioarele obiectii dupa finalizarea procedurii de
achizitie a lucrarilor nu vor fi luate in considerare.

Se anexeaza Antemasuratoarea si Listele cu cantitatile de lucrari.

IV. Liste cu cantitati de lucrarii 49



BENEFICIAR:
OBIECTIVUL:

Comuna Baia, Judetul Suceava
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE S| SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA
NR. 3 DIN BAIA

LISTE (ANTEMASURATOARE)

Simbol

Capitolut de lucrari

Cantitatea

2

4

T te sapaturi

TSCOo2D1

Sapatura cu excavat. pe preur 0,21+0,39mc pamant.. .umidit. nalur. desc. aut. teren. cat, 2
180.00mp x 0.25m x 70% = 31.50mc

100

0.32

12

TSAD3B1

Sapaturi manuale in spatil limit. sub 1m cu taluz executata fara sprijinin cu taluz indinat fa fundatii, canale
ate....in teren necoeziv sau stah coeziv, consistent, pana la 4,75 m adancime, leran mijlocis
180.00mp x 0.25m x 30% = 13.50mc

mc

13.50

1.3

TSDOB1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat wniform 10-30cm. gros cu sfadm. budg. Teren ... miil.
180.00mp x 4.25m x 30% = 12.50me¢

mc

13.5¢

14

TRAD1ADSP

Transportul rutky al pamantului sau melozulw cu aulobasculania disl= ... krm
180.00mp x 0.25m x 70% = 31.50mc
31.50me x 1.18 x L.6t/me = 58.46¢

58.50

Terasamants - umpluturi / compactari

21

TSCO3EN

Sapatura mecanica cu excavaton de 0.40-0.7¢ me,cu motor cu ardere infema si comanda hidraulica, in
-...pamant cu umiditate nalurala.descarcare in autovehicule teren calg 1
50mp x 0.10m = 5.00mec

100me

0.05

22

TRAMANSP

Transportul nutier al...pamantului sau molozukii cu autabastulanta dist.= S km
5.00me x 1.16 x 1.6bme = 9.25t

tona

2.30

23

TSDO1CA

Imprasiieras cu lopata a pamant. afinal,slrat uniform 10-30cm. gros cu sfafim. bulg. leren,.. pamant coeziv
5.00me

mc

5.00

24

TSDREA1

Compactarea cu place vibratoare a umpluturior in skratur de 20-30 om grosime, exclusiv udarea fiecarui sirat in
parte.umphiurie executandu-se din pamant necosziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t
180,00 x 0.10m = 18.00mc

100me

0.18

Fundatie din halast la trotuare - 20 cm

3.1

DAOBA1

Strat de agregate naturale cifindrate (balast), avand functia de reziderta filtrants, izolaloare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;
125.00mp x 0.20m = 25.00mc

mc

3.2

TRAJIA...

Transporlul rulier balast ot aulobasculanta pe dislanta de .. km.
26.00me % 1.311 x 1.7 Ume = 5574

55.70

33

TRADSADS

Transport apl cu autocistemna la § km peniru compactarea balastlui exdstent.
25.00me X 0.232 ¥me = 5.50t

5.80

34

TRBM1AIT

Transporiul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m
25.00me x 1.311 x 1.7 tme = 55.72t

§5.70

Strat de poza din nisip - 4 em

4.1

TSD15B1

mm,prevazul sub prisma da balansare ¢ f.compectat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardens
intema < 10 GP;
125.00mp x0.04m = 5.00mc

5.00

4.2

TRADIA....

Transportul rutier balasi cu autobasculanta pe distana de ... km.
5.00me x 1.7 thmex 1.2 = 10.20¢

10.20

4.3

TRAGSADS

Transport apé cu autocisterna la § km pentru compaclare
5.00me x 0.1 t'me = 0.50t

0.50

4.4

TRBO1AT1

Transportul materialelor cu reaba pe pnewri Inc asezare desc agezars grupa...1-3 distanta 10m
5.00me x 1.7 tmex 1.2 = 10.20t

13.20

5.1

DE11A1

Borduri mici - 10 x15 cm_pe o fundatie din beton

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 om,pentry incadrarea spatBar verzi frotuare, slei
atc., asezate pe o fundatie din. beton 10 x 20 cm

96m

5.1.L

2100969

Beton de ciment B250 stas 2622 (¢lasa C16/24) pentru bordurd
96.00m x 1.008 x 0.020mc/ml = 1.52mec

1.92

5.2

TRIMACT3F1

Descarcare borduri,
95.00m x 0.040 Um = 3.84t

3.54

5.3

TRBO1A11

Transport cu roaba borduri si beton,
96.00m x (0.049 t/m + 0.048tm) = 8.45t

845

54

TRAGSA. .

Transport netier materiale semfabricate cu stloremorchere cu remorct treller sub 20t
pe...dis. dislanja de .. Km
96.00m x 0.040 tim = 3.84t

3.80

5.5

Transporiul betonului a ... Km
96.00m x 0.048 tim = 461t

460

Bordurl mari 20x25 cm pe fundatie din beton

DE10A1

Borcuri prefabricate din beton pentru trotuare cu sectiunea de 20 x 25 cm, asezate pe o fundatie din: beton 30 x
15cm
96.00m

96.00

2100845

Beton de ciment B1504 stas 2622 (clasa C16/20) pentru bordur.
96.00m x 1.008 x 0.045mcfml = 4.32me

mc

4.32

8.2

TRIAC13F1

Descarcare bordurt,
96.00m x 0.125 tm = 12.004

tona

12.00

6.3

TRBOVAT1

Transpott cu roata borduri si beton.
96.00m x (0.125 ¥/m + 3. 108t/m) = 22,37t

tona

22.40

6.4

TRADMA, ..

Transport rutfer materiale samifabricate cu autoremorchers cu remorci tredler
sub 20t pe...dis. distanta de .. Km
96.00m x ¢.125 ¢m = 12.00t

12.00

6.5

TRADGA,...

Transportul betonului B ... Km

96.00m x 0.108 ifm = 10.37t

10.40
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Nr. Simbod Capitolul de lucrari U.M. | Carntitatea
0 1 2 4
7 Pava] din pavete de ciment - 6 cm
Pavaj executat cu pavele normale caftatea | (Bom) pe un substrat de nisip (3 om) - doar pavajul {fara steatol din
7.1 DDOZA1  |nisip) mp 125.00
125myp
Transport nitier materiale semifabricate (pavele) cu avtoremorchere ou remoerct treller
7.2 TRAG4A.... |sub 201 pe..dis. distana da .. Km tona 18.75
125.00mp x {150 ¥mp = 18.75¢
Descarcare...materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m frag..auto-rampa teren ctg
7.3 | TRIFAC13F1 125.00mp » 0.150 t/mp = 16.75¢ tora 18.75
Transportul matesialelor cu roaba pe poeuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m
74 | TREBMAN | o0 0omp x 0150 tfmp = 18.75t toma 18.75
8 Spatic verde
Extragerea pamantului necesar amenajarii spatillor verzi
81 | TSHOSAT a5 00mp x 0.15m = 5.25mc me 5.2
Transportul rulfer .. pamantului sa0 motozulul cu autobasculanta dist.= 5 km
82 | TRADTADSE |5 25me x 1.16 x 1.6tme = 9.75¢ tona Sifs
Asterneraa uniforma a straiului de pamant vepetal,pe laren orizonlal sau cu panta la 20 %,cu pasirarea
83 TSHOSB1  |structuriiin strahuri de @... 15 cm grosime mp 35.00
35mp
Imprastierea cu lopata a pamani. afinat,strel uniform 10-30cm. gros cu sfardm. bulg. feren... pamant coeziv
8.4 TSDOIC1  [5.25me me 5.26
85 TSH1281 ;Ig::a suprafetelor cu furtunu de la...cisterna 100mp 0.35
88 | TSHOgA1 |somanareagazomid. 100mp | 035
p
] Aducarea la cota camina canalizare faductiune apa
21 | RPAN3AT* ;:uf""a ICOUACTRGH it (Xhcare buc 3.00
o |Turmare pereti ta gurl scurgena / camine
8.2 RPAIO4AT Abue x 0-25mc = 0.76me mc 0.75
Cofraje peniru baton simplu 54 armat Ja reparare canale prin.. exterior
9.3 RPAHOTCA 3buc x 1.00mp = 3.00mp mp 3400
Transportu rutier al betonului-rmorntarului cu autcbetoniera de...5,5 me dist.2 ... Km
94 | TRAGBA... |4 76me x 2.4Vmo = 1.801 L 180
10 Marcaje
Marcaje transversale simple sau duble, ntrerupen sau continue , executate mecanizat cu vapsea sau email fara
104 DF17A1 microbile de sticla mp 9.40
3.00m x 0.40m x 6buc: + 5.5m x £.40m = 8.40mp
11 Indicatoare de cire ulatie
414 DF18A1 El::;area stilpilor pentru indicatoare de circulatie rufiera din :...metal, corfectionati industrial; buc 400
Beaton de ciment € 8/10 - B150
AL 2100845 | o omabuc = B.40me me 0.40
1AL 6301703 ft;zcmemlic confectionat industrial bue 400
Transporiul rutier al betonului-mortaruli cu autobetoniera de...5,5 me dist.= ..., Km
112 | TRADBA... |4 4mo x 2.4t/me = 0.96t tona | 1.00
1.3 DFt9A1 globun::area mdicatoarelor periiru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe :...un stalp gata plartat; buc 200
131 2101140 Izndbuiccator circul tbl.ol +fol.r. cerc O = 600 mm 141 515848 buc 200
114 DF1GA{ ;ﬂubunt:rea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe :...un stalp gata plantat; buc 280
11.4L 7100017 I2ndbuic:tor gircul tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f1 51848 busc 240
15 DF19A1 :l:['ﬂcarea indicatoarator pentru circutatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe .._un stafp pata plantat; buc 200
150 7101011 Indicator circul. i .cl+fol.r. patrat L = 600 mm 36 51848 buc 000
2 buc.
ntocmit:

ing. Liviu Ciobanita
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OBIECTIV:

! Beneficiar:
" Proilectant:

!1-2_..

Executant:

-lei-

0
o

1.

TSA03B1

1.3

1.4

21 TSCO3E11  Sapatura mecanica cu excavatorul de

TSCO02D1

"TSDOB1

Amenalare de alel pletonale, trotuare si

semnalizare rutiera la gradinita nr. 3 Baia

Comuna Bala, judetul Suceava
$.C. Hexagon Proiect S.R.L.

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
‘Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mec,cu comanda
“hidraulica,in :...pamant cu umiditate

‘naturala descarcare auto in teren catg

2

.Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime,executata

‘fara sprijiniri,cu taluz inclinat la
fundatii,canale,etc...in teren necoeziv
:sau slab coeziv, consistent, pana la
10,75 m adancime, teren mijlociu

'; Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren mijlociu

TRAO1A05P Transportul rutier al...pamantului sau

‘molozului cu autobasculanta dist.= 5
‘km

0.40-0.70 me,cu motor cu ardere
sinterna si comanda

hidraulica,in :...pamant cu umiditate
-naturala,descarcare in autovehicule
‘teren catg 1 in conditiile gospodaririi
‘apelor

TRAG1AOSP ;Transportul rutier al...pamantului sau

‘molozului cu autobasculanta dist.= 5
‘km

2.2
23" TsDo1CH
24 TSDOGA1

‘Imprastierea cu lopata a pamant.
‘afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
‘sfarim. bulg. teren...pamant coeziv

‘Compactarea cu placa vibratoare a
sumpluturilor in straturi de 20-30 cm

|grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in

parte,umpluturile executandu-se din

;pamant necoeziv,compactat cu:.. placa

vibratoare de 0.7 t

Proiect: 51 - 2021

Pretul unitar
{exclusiv

U.M. Cantitatea

2
100
mc

mc

mc

tona

100 ;|

mc

tona -

mc

100 |

mc

%

3

032
material:
manopera;
ru't'iiéj:_ -
‘transport:
_ 13.50
material;
_manopera:
utilaj:
transport:
13.50
‘material:
manopera:
utilaj:
transport;
58.50
g_?nEieTriEl_:_ _

Pag 1

8/30/2021

SECTIUNEA FINANCIARA

TVA)
-lei-
4

manopera;
utilaj:
transport:

. 005
‘material:
manopera:
utifa: i
transport:

9.30
material:
‘manopera;
utilaj;
transport:

C T 6.00
?Lh'la'tgri”al':'
‘manopera;
atilaj:
‘transport.
0.18
‘material.
Fnanopera:
i utilaj:
transport.

TOTALUL

(exclusiv TVA)

- lei-
5=23x4



STADIUL FIZIC: Trotuare

0 1 2 3
31 DAOBA1 ‘Strat de agregate naturale cilindrate me 25.00
(balast), avand functia de rezidenta _material;
filtranta, izolatoare, antigeliva si . manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; o
utilaj:
transport:
32 TRAOIA10 |Transportul rutier tona 55.70
-al...materialelor, semifabricatelor cu material:
I;autcobas.c.ulanta pe dist.= 10 km. manopera:
I Iutilaj:
; transport:
3.3 TRAOSA05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 5.80
cu...autovehic.speciale ‘material.
{cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 ‘manopera;
utilaj:
| transport:
'3.4 TRBO1A11  Transportul materialelor curoabape  tona  55.70
pneuri inc asezare desc asezare 'material:
‘grupa...1-3 distanta 10m ‘manopera:
| | utila)”
I transport.
41  TSD1SB1  Strat de repartitie din nisip cu mc 5.00
‘granulatie de 0.7 mm,prevazut sub materiall
:prisma de balansare c.f,compactat =
:cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu m.anf)pera.
imotor cu ardere interna < 10 CP ;_'_"t"a" -
! transport:
42 TRAO1A10 |Transportul rutier tona | 10.20
‘al...materialelot, semifabricatelor cu material:
-autobasculanta pe dist.= 10 km. manopera:
| | "utitai:
] ‘ ‘transport:
43 TRAO5A05 | Transport rutier materiale semifabricate tona ~ 0.50
i ‘cu...autovehic.speciale ‘material:
{cisterna,beton.etc)pe dist.de § ‘manopera:
iy
transport:
44 TRBO1A11  Transportul materialelor cu roaba pe tona . 10,20
‘pneuri inc asezare desc asezare ‘material.
grupa...1-3 distanta 10m manopera;
:utilaj:
. transport.
51 DE11A1 ‘Borduri mici, prefabricate din betoncu  m ¢ 96.00
sectiunea de 10 x 15 cm,pentru material’
lincadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei i .
efc., asezate pe o fundatie din: beton {manopsra:
10 x 20 em utilaj:
transport:
51L 2100969 Betondeciment B250 stas 3622 mc- 1.92
52 TRIHAC13F iDescarcare...materiale gr.c- tona 3.84
1 ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare ‘material:
‘pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg m anopera: |
‘ il
| transport:
'_ ot - _ H

6
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STADIUL FIZIC: Trotuare
0 T 1 2| 3 4 . 5=3x4
5.3  TRB0O1A11 Transportul materialelor cu roaba pe tona 8.45
‘pneuri inc asezare desc asezare material:
igrupa...1-3 distanta 10m ,Am_aﬁ"’bé*& o
‘utilaj:
transport: 1
54 TRAD4A40 Transport rutier materiale semitabricate tona  3.80
-cu autoremorchere cu remorci freiler ‘material:
sub 20t pe...dis.40 km. manopera:
utilgj:
‘transport:
65 TRAO6A10 Transportul rutier al betonului- tona 640
‘mortarului cu autobetoniera de...5,5mc ‘material T ‘_‘
dist. =10km manopera: -
utilaj:
transport:
647 DE10A1  Borduri prefabricate din betonpentru = m 96.00
‘trotuare 20 x 25cm,pe fundatie din material: ‘
‘beton 30 x15cm hmae_r‘a‘ N
utila;,
transport:
64L 2100945 Betondeciment B 150 stas 3622 mc | 432
827 TRMAC13F ™ Descarcare..materialegrc-  toma ' 12.00 i
1 ‘ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare ‘material:
pina la 10m,frag..auto-rampa.teren ctg manopera:
T —
transport;
8.3 TRBO1A11 Transportul materialelor cu roaba pe tona 22.40
.pneuri inc asezare desc asezare material -
igrupa...1-3 distanta 10m manopera:
| __qtilaj: o
| transport:
64 TRAO4A40 |Transport rutier materiale semifabricate tona 12.00
.cu autoremorr::here cu remorci treiler ‘material:
'sub 20t pe...dis.40 km. manopera;
utilaj:
_ transport:
65 TRAO06A10 Transportul rutier al betonului« ‘tona 10.40
‘mortarului cu autobetoniera de...5,5mec material:
idiSt' =10km manopera:
utilaj. -
transport:
71 DDO02A1 Pavaj executat cu pavele normale mp 125.00
.calitatea 1 pe un substrat de nisip ‘material.”
‘manopera;
utilaj: !
| o [fansport .
7.2 TRAO4A40 |Transport rutier materiale semifabricate tona :f 18.75
i :cu autoremorchere cu remorci treiler ‘material:
! sub 20t pe.. dis. 40 krn. ianopera |
| ufilas
] ! 1 transport; L



STADIUL FIZIC: Trotuare

0
7.3

74

8.1

8.2

43

8.4

‘8.5

8.6

9.1

9.2

Pag 4

___%_,_

1 2 3 4 5§=3x4
TRIMAC13F Descarcare...materiale gr.c- tona 18.75
1 -ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare ‘material: |
‘pina la 10m,frag..auto-rampa teren cty manopera: =
utilaj:
! transport:
"TRBO1A11 Transportul materialelor curoabape  tona "18.75
pneuri inc asezare desc asezare material:
grupa...1-3 distanta 10m manopera:
utilaj:
transport:
TSHO3A1  Extragerea pamantului necesar me 5.25
amenajgrii spatiilor verzi,cu pastrarea materialr
structurii ...teren mijlociu manopera:
utilaj:
transport,
~ TRAO1AO5P 'Transportul rutier al...pamantuluisau ~ tona  8.75
‘molozului cu autobasculanta dist.= 5 ‘material’
fkm ‘manopera:
utilaj;
_ ! transport:
TSHO5B1  Asternerea uniforma a stratului de mp © 3500
paman: vleggit}a‘lifg Jer:gtrc;rrizgntal sau material:
gﬂupﬁﬂrﬁ, ira;l stratu’ri dg .15 em grosime _m.an.opera:
utilaj:
transport.
TSDO1C1  Imprastierea cu lopata a pamant. me 5.25
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu ‘material:
sfarim. bulg. teren.. pamant coeziv ‘manopera;
“utila:
! transport:
TSH12B1  Udarea suprafetelor cu furtunulde 100 ~  0.35
la...cisterna mp material
-manopera:
"utilaj; -
transport:
TSHO9A1 Semanarea gazonului...pe suprafete 100 0.35
‘orizontale sau in panta sub 30 % mp ateriai
manopera:
utilaj:
transport;
RPAIM3A1 Asezarea la cota a...gurilor scurgere buc 3.00
_prin ridicare matarial:
‘manopera;
i utilaj:
transport:
RPAIO4A1 Tumare pereti Ja camine de vizitare din  mc | 0.75
beton simplu la canale adincime...2- 4 tmatenial
im 'manopera: |
?Utflaj: | |
I transport.
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STADIUL FIZIC: Trotuare B -
0 1 2 3 4 5=3x4
9.3 RPAH07C1 Cofraje pentru beton simplu siarmat la mp 3.00

reparare canale prin...exterior material:
.manopera:

1 ‘utilaj:

|’ transport:

94 TRAO6A10 Transportul rutier al betonului- tona’ ~  1.80

' ‘mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
-dist. =10km manopera;
util: B
transport:
10.1 DF17A1 ‘Marcaje longitudinale, transversalesi  mp 9.40 o
-diverse executate mecanizat, cu ‘material:” '—
vopsea de pe suprafete carosabile. manopera;
utilaj:
| ! transport:
411 DF18A1  Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc ~ 4.00°
«circulatie rutiera din : metal, material
‘confectionati industrial ; manopera: E—
utilaj
| transport,
110 2100945 |Betondeciment B150 stas 3622 mc | 040
1110776301793 Stilp metalic confectionat industrial buc ~  4.00 B
11.2 TRAO6A10 |Transportul rutier al betonului- tona 1.00
_;rr_10rtarului cu autobetoniera de...55mc ‘material:
:-dqst. =10km ‘manopera:
utilaj:
, transport:
413 DF19A1 :Montarea indicatoarelor pentru “buc | 2,00
.circulatia rutiera din tabla de otel sau ‘material:
:,alumlnlu pe : un stalp gata plantat; rmanopera:
! I — §
! transport;
11.3.L° 7101140 Indicator circul tbl.ol+ol.r. cerc D= buc 2.00
600 mm {41 s1848 |
11.4 DF19A1 ;Montérea indicatoarelor pentru buc | 2.00
.circulatia rutiera din tabla de otel sau ‘material
aluminiu pe : un stalp gata plantat; ‘'manopera:
utilaj:
transport:
11.4L 7100017 -Indicator circul tbl.ol+olr. tiunghiL = buc 2.00
700mmf1 s1848
11.5 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 2.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
l;alumlnlu pe : un stalp gata plantat; ‘manopera;
“utilaj: T
| ‘transport:
11.5L 7101011 ‘Indicator circul.tol.ol+fol.r. patrat L = BF] T 200
SommfE e84 0y A
procent material|  manopera: utilaj transport! total:

Cheltuieli directe: | T

TOTAL GENERAL (fara TVA): ~ T

TVA: '
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STADIUL FIZIC: Trotuare

0 1 2 3 4 5§=3x4
TOTAL GENERAL.:

Proiectantnt,
5.C. Hexagon Proiect S.R.L.

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , wwawv.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477,007

7%



S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

A. PARTI SCRISE

V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
PUBLICE (FORMULARUL F6)

V. Graficul general de realizare a investitiei publice (Formularul F6)
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S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

II.1. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
PUBLICE (FORMULARUL F6)

Obiectiv: AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA

Beneficiar: comuna Baia, judetul Suceava
Proiectant general: S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.

In graficul urmator se prezinta durata estimativa de realizare a lucrarilor.
Nr. ) i .
Denumirea obiectului

crt. 123

Organizarea de santier

AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA

Durata de realizare a investitiei (lucrarilor) este estimata de catre Proiectant la 2
luni calendaristice la care se mai adauga o luna mobilizarea Antreprenorului si
organizarea de santier (daca e cazul).

Durata de realizare a investitiei se poate prelungi functie de fondurile disponibile ale
Beneficiarului si conditiile meteorologice.

Proiectant,
SC HEXAGON PROIECT S.R.L.
ing. Liviu Ciobanita

V. Graficul general de realizare a investiltiei publice (Formularul F6)
51
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VI . ANEXE

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEIL. INSTRUCTIUNI
PENTRU INTRETINEREA SI REPARARE

A. INSTRUCTIUNI DE URMARIRE A COMPORTARII iN TIMP A CONSTRUCTIEI

Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructillor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii si se fac in
conformitate c¢u "REGULAMENTUL privind urrnarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor" aprobat prin HG 766/21 noiembrie
1997, anexa nr. 4 si publicata in Moniterul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in timp
este evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinilor la exploatare pe
toata durata de existenta a acestora.

Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii in timp a unor
degradari care conduc la diminuarea aptitudinii ia exploatare.

Interventiile in timp asupra constructilor se fac pentru mentinerea sau
imbunatatirea aptitudinii la exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarire curenta

- urmarire speciala.

Urmarirea comportarii in timp, n exploatare a constructillor, este o actiune
sistematicd de observare, examinare si invetigare a modului in care se comporta
constructiile in exploatare sub actiunea agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a
interactiunii cu mediul inconjurator.

Urmarirea curentd se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei si se
aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasd de importanta.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala, directa si cu mijloace
simple de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din
reglementarile tehnice specifice, pe categorii de lucrari si de constructii - NORMATIV
PRVIND COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV P130 - 1999.

Fenomenele enumerate in programul de urmarire in timp se vor urmari prin
observatii vizuale sau cu dispozitive de masurare.

Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului de
urmarit (ex: deschiderea rostului, tasari, starea caii de circulatie, a indicatoarelor, etc.).

Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de poze, grafice sau tabele.

Datele culese din masuratori se vor inregistra sub forma de fige sau grafice si se vor
pastra pe suport digital.

Pentru interpretarea acestor date, Beneficiarul poate apela la Proiectant.

Vi ANEXE
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In afara observatiilor vizuale se vor mai utiliza: aparat foto, aparate topografice,
ruletd, latd, echipamente specifice pentru determinarea capacitdtii portante, planeitdtii si
rugozitatii.

Decizia de interventie o va lua Administratorului lucrarii.

In cazuri speciale apdrute in urma unor evenimente deosebite, cdnd exploatarea in
continuare a lucrarii pune in pericol vieti omenesti, lucrarea se poate inchide traficului.

Se pot considera evenimente deosebite cele provenite din urmatoarele cauze:
accidente de circulatie pe drum; explozii pe lucrare sau in imediata vecinadtate; efectuarea
unui transport greu, agabaritic care a produs degradari evidente (tasari, fisuri si
crapaturi); aparitia unor deformatii mari, vizibile, inundatii, viituri sau alte calamitati
naturale, alunecari de teren, cutremure cu grad de seismicitate mai mare de 7 (SR
11100/1-93).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitdtii de urmdrire curentd, va intocmi
rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor gi vor fi incluse in Cartea Tehnica
a Constructiei,

Periodicitatea activitatii de urmarire curentd a comportdrii lucrarii va fi comund cu
programul anexat.

Se va comanda o inspectare extinsa, in mod exceptional, In cazul evenimentelor
deosebite, mentionate mai sus, care pot afecta stabilitatea si durabilitatea constructiei,

Aceste instructiuni au fost elaborate In conformitate cu urmatoarele normative:
1. P 130 - 1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;
2.  AND 554 - 2004 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

3. NE 021 - 2003 Normativ privind stabilirea cerintelor de calitate a drumurilor legate
de cerintele utilizatorilor;

4. CD 155 - 2001 Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor
moderne;

5. AND 547 - 98 Normativ privind prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile
rutiere moderne.

Aceste normative se vor respecta pe perioada urmaririi comportarii in timp a
constructiei.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin
contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

Activitatile de urmarire curenta cuprind, in functie de tipul de lucrare verificari
precizate in tabelul de mai jos.

VI ANEXE 53
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S.C. HEXAGON PROIECT S.R.L.
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE SI
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA
Proiect Tehnic de Executie

In cazul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, beneficiarul
lucrarii va realiza o inspectare extinsa asupra constructiei respective in conformitate cu
articolul 3.1.9. din Normativul privind comportarea in timp a constructiilor indicativ P
130 - 1999 pentru luarea de decizii de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si
o data toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale fa toate lucrarile
care fac parte din acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri
ce caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau
in urma unei expertizari tehnice,

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane
juridice sau fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu
evolutie periculoasa sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al
sigurantei.

B. INSTRUCTIUNI PENTRU INTRETINEREA S| REPARARE
Generalitati

In conformitate cu art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 43 din 1997 privind
regimul drumurilor, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare, administrarea
drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea,
intretinerea si exploatarea drumurilor.

Intretinerea si reparatia instalatiilor si echiparilor care nu constituie lucrari rutiere
- cum sunt iluminatul public, semafoarele, retelele tehnico-edilitare - se efectueaz3
corespunzator reglementarilor tehnice ale acestor lucrari si nu fac obiectul prezentului
document.

Timpul de prelungire sau scurtare a duratei normale de functionare se determina
prin observatii si masurari directe ale traficului, ale stirii tehnice, ale capacititii
portante si capacitatii de circulatie. Pentru mentinerea stdrii de viabilitate a drumurilor
se executd lucrari de intretinere si reparatii curente.

Masuri generale de urmérire a starii tehnice a drumurilor:
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1. revizii curente gi interventii operative;

2. instalarea, intretinerea §i supravegherea mijloacelor de fnregistrare a
traficului;

3. determinarea periodica a planeitdtii si deniveldrilor suprafetelor carosabile;

4. determindri efectuate la intervale de 2 ani privind capacitatea portants a

structurilor;
5. aplicarea unui sistem de monitorizare a stérii tehnice a structurii rutiere;
6. intocmirea si completarea la zi a cirtii tehnice a drumurilor.

Pentru mentinerea starii tehnice a drumurilor, sunt necesare lucriri periodice de
intretinere si reparatii, realizate n conditii si la intervale adecvate, care sa asigure
confortul si siguranta circulatiei. Ele trebuie s3 satisfacs cerintele traficului actual si de
la finele duratei normale de functionare.

1. lucrari de intretinere (L.1.);

2. lucrdri de reparatii curente (R.C.);
3. lucrari de reparatii capitale (R.K.);
4. interventii accidentale (I.A.).

L.I. - au caracter permanent, se executd tot anul, pe intreaga retea de drumuri;

- includ si operatiile pentru asigurarea curdteniei si esteticii drumurilor, precum si
activitatea de combatere a poleiului si indepartare a zdpezii;

R.C. - se executd periodic in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii sau
degradarii elementelor componente ale drumurilor;

- asigura imbunatatirea, repararea sau inlocuirea elementelor deteriorate;

R.K. - se executd la intervale mai mari de timp, la sfarsitul duratei normale de
functionare;

- asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor componente ale drumurilor;

LA.:- sunt generate de cauze neprevdzute si, ca urmare, sunt lucrdri
neplanificate;

- ex.: eliminarea degradarilor din accidente de circulatie sau calamitati naturale,
burdusgiri din Inghet-dezghet.

Volumul si costul reparatjilor cresc de la lucririle de intretinere la cele curente si

cele capitale, intarzierea lucrarilor de intretinere gréibeste reparatiile curente si méreste
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volumul gi costul lucrdrilor de reparatii capitale. Volumul lucririlor de reparatii si
fondurile necesare se stabilesc pe bazd de documentatii tehnico-economice.

Propunerile privind programele de perspectivd se intocmesc in functie de
realizérile din perioada precedentd celei planificate si de notele de fundamentare
elaborate in acest scop.

Pentru lucrarile de intretinere se vor efectua evalu3ri globale tindndu-se seama de
lucrdrile similare realizate 'n anii precedenti. Pentru lucririle de reparatii curente si
reparatii capitale, detalierea se face pe baza devizelor gi a proiectelor de executie
intocmite in prealabil. Pentru lucrdrile accidentale, documentatiile de decontare se pot
intocmi ulterior executiei pe baza proceselor verbale de constatare, a dispozitiilor de
gantier, a situatiilor de lucrari si volumelor de lucrri.

Propunerile pentru lucrarile de fintretinere si reparati se fac de citre
administratorul drumului respectiv. Lucrari de reparatii curente sau de reparatii capitale
nu se pot propune pentru drumuri noi sau pentru care s-au executat recent R.C. sau
R.K., respectiv pentru intervale de timp mai reduse decit durata normali de
functionare.

Protectia muncii:

La executia lucrdrilor de intretinere, reparatii curente si interventii accidentale se
vor asigura de cdtre unitatile executante toate m3surile de protectia muncii stabilite in
standardele gi normativele specifice in vigoare pentru diferitele categorii de lucriri.

Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrdrile de intretinere si reparare a
drumurilor, precum si asigurarea circulatiei pe timpul executiei lucririlor se vor face in
conformitate cu "Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului
public gi/sau pentru protejarea drumului®.

Intocmit,

ing. Liviu Cicbanita
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ROMMANIA pag. 1
JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI BAIA

N 4519 din 28.06.2021.

CERTIFICAT DE URBANISM

N 83 din 28.06.2021.

In scopul - AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE , TROTUARE Sl
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR.3 DIN BAIA.

Ca urmare a cererii adresate de *1) _ COMUNA BAIA — prin dr. Tomescu Maria.
cu domicilivl / sediul *2)in judetul _ Suceava |, municipiul / orasul / comuna _ Baia |
satul _Bala . sectorul _«  ,cod postal 727020  str. N.Stoleru ,nr. _4 bl -
sc. - .et._~-_.ap. - . felefon/ fax - _.email _ -

e ¥ —

inregistrata la nr. __4519  din _28.06.2021.

peniry imobilul - teren si/sau constructii - situal in judetul  Suceava |, comuna __ Baia
satul  Baia . cod postal 727020 | strada _ prof. Gh. Miserciu , T, de la intersectia cu
strada_Parcului pind la intersectia cu strada Campului bl sc., el , ap. . sau identificat_prin *3);

plan de amplasament.

in temetul reglementarilor documentatiei de urbanism nr.199/N/1999 . faza PUG/PUZ/PUD
aprobata cu hotararea Consiliului judetean / local _ Baia ar. _30/27.09.2003.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991 . privind autorizarea exccutarii lucrarilor de
constructii , republicata , cu modificarile si completariie ulterioare

SE CERTIFICA :

1. REGIMUL JURIDIC
Terenul este situat in intravilanul satului Baia . comuna Baia . judetul Suceava . Se incadreaza in
documentatia de urbanism. Terenul este zona de prolectie a striizii prof. Gh. Miserciu,

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuala a terestului — zona de protectie pentru calea de comunicatii drum public de interes
local.

11 Numele st prenumele solicramtulug
*2 1 Adresa solicitmtulw
*1) Date de wdentificare o unohilulus - teren si 0 sau constructsl - comform Cereril pettru emiteren Cerlificatulus de urbanism
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3. REGIMUL TEHNIC
D.T.A.C. se va intocmi cu respectarea Ordinului M,D.R.L.. nr. 839 din 12 octombrie 2009 actualizat .
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50 / 1991 privind autorizarca lucrarilor
de constructii . reactualizata .

Va respecta si ceriniele din avizele ce se impun .

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizal in scopui declarat *4) pentru

AMENAJAREA DE ALEl PIETONALE , TROTUARE 8l
SEMNALIZARE RUTIERA LA GRADINITA NR. 3 DIN BAIA.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare
si nu confera dreptul de a executa tucrar de construciii.

4. OBLIGATIILE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construciii — de

construire/desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediujul
APM SUCEAVA.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE(Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice si private asupra mediutui . modificata prin Directiva Consilinui 97/1 1/CE si prin
Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea . eu privire la participarea
publicului si accesul la justitic , a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE . prin certificatul de
urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea (eritoriala de mediu pentru ¢a
aceasta sa analizeze si sa decida , dupa caz , incadrarea / neincadrares proiectului investitiei publice
private in fista proiecielor supuse evaluarii impactului asupra mediului .

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE . procedura de emitere a acordului de
mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism . anterior depunerii documentatiei pentru
autorizarea executarii lucrarilor de consiructii Ja autoriiatea administratiei publice componente .

In vederea satistacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu | auloritatea
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice . centralizarii
optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice .

In aceste conditii :

Dupa primirea prezentului certificate de urbanism . titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si siabilini demararii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata.

In urma evaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punciul de
vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului |

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia medjului stabileste efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului si / sau a evaluarii adecvate . solicitaniul are obligatia de a notifica acest fapt
autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru aulorizarea executarii
Jucrarilor de constructii .

* 4} Scopul emitern cernificatuiun de urbanssm conform precizani solicgmulus  formulate in cerere
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In situatia in care . dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului . solicitaniul renunta la intentia de realizare a investitiei . acesta
are obligaua de a notifica acest lapt autoritatii administratiei publice competente .

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
va fi insotita de urmatoarele documente :

X 1) centificatul de urbanism ( copie ) ;
X b)) dovada tithului asupra imobilului . teren si / sau constructii , sau . dupa caz , extrasul de phan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat Ja zi . in cazul in care legea
nu dispune altfel (copie legalizata )

¢ ) documentaiia tehnica - D.T. | dupa caz ( 2 exemplare originale )

DTALC, D.VOE. DVAD.
d ) avizele st acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism :
d.1) avize si acorduri privind wiilitatile urbane si infrastructura ( copie )

alimentare cu apa gaze naturale Alte avize / acorduri
canalizare telefonizare HCL Baia
alimentare cu energie electrica salubritate
alimentare cu energie termica transpor urban

d.2) avize si acorduri privind :
securitatea {a incendiu protectia civila sanatatea populatiei

d.3) avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor

descentralizate ale acestora ( copie }
Politia rutiera

d.4) studii de specialitate ( | exemplar original ) :
studiu topo -
¢ )punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii competenie pentru protectia mediului(copie) :
APM Suceava
Litera f}a pet.S din formularul - model F6 ., Certificat de urbanism “ din anexa | a fost eliminata
de pet. 9 al art, [ din ORDINUL or. 1,867 dio 16 iulie 2010 , publicat in MONITORUL OFICIAL nr.
534 din 30 julie 2010.
g) Dacumeniele de plata ale urmatoarelor taxe { copie )

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 {uni de ta data emiterii .

PRIMJ SEC,
( numele sigyttmels i ( numele sifpren
=2 7\ s¢
dr. M. YA ) R. COCEA
g 1 S ARHITECT SEF %)
L. S’;‘" sul { numele si prenumele si
semnatura
. LOZOVEI
Achitat taxa de: - scutit de taxa -~ lei , conform Chitamei nr. - din __ - /7

Prezentul cenificate de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de: 28.06.2021.
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii , republicata . cu modificarile si completarile ulterioare .

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUF DE URBANISM

de In data pana la data de

Dupa aceasta data,onous prejungire a valabilitatii nu este posibila , solicitantul urmand sa
obtine , in conditiile legii , un alt certificat de urbaaism.

PRIMAR, SECRETAR,
(numele si prenumele (numele si prenumele
semnatura) semnaiurs)

ARHITECT SEF **%;
(numele si prenumele
LS. semnatura)

Data prelungirii valabilitati :
Achitat 1axa de : let , conform Chitaniei nr. din

Transmis solicitanislui fa data de direct / prin posta.

***0 Se ve vemiw . dupa cwr | de cane arhitectul - sl s, pentru arhilectul sef  de catre persoana cu responsabilitate i domenul amenugn
teritoriylus & urbensmulur precizandy s functis s hithal professional
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Profil transversal tip

Localitatea Baia, comuna Baia, jud. Suceava
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